INFRASTRUKTURA ZW,\K UNIA EUROPEJSKA RIS
| SRODOWISKO L“) FUNDUSZ SPOJNOSCI SR

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

tomianki, dnia 28 listopada 2013r.

LodZ: o] e 2013 - 2}1“11/44/2013

WYJASNIENIA DLA WYKONAWCOW BIORACYCH UDZIAL W POSTEPOWANIU
NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
0 WARTOSCI PONIZE] 5 000 000 EURO NA

«,Budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w komiankach Dabrowie
cz. Il - ulice: Pionieréw, Dluga, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Lyzwiarska i
Narciarska” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz ,Budowe sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociaggowej w Lomiankach Dabrowie cz. II - ulice: Konwaliowa,
Grzybowa, Lesnych Debow i Akacjowa” - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6».

Znak sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013

W zwigzku z otrzymanymi pytaniami dotyczacymi postepowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartosci ponizej 5 000 000 euro na «,Budowe
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w Lomiankach Dgbrowie cz. II - ulice:
Pionieréw, Diuga, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacjowa, Lyzwiarska i Narciarska” - w ramach
Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz ,Budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociaggowej w
tomiankach Dabrowie cz. II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Lesnych Debow i Akacjowa” - w
ramach Zakresu 2 Kontrakt 6» sygnatura sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/10/74/10/2013, zgodnie
z art. 38 ust. 11 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.
907) Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Lomiankach Sp. z 0.0., jako Zamawiajacy, wyjasnia:

TRESC PYTAN I ODPOWIEDZI:

PYTANIE1:
Prosimy o potwierdzenie , ze Zamawiajacy wylacza z projektowanego zakresu wykonanie odcinkéow
TR298-7Zt-6 i S142 -5149 na kontrakcie 6 - wzér umowy pkt 3?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 1:

Zamawiajacy potwierdza, iz nie nalezy wykonywac podanych odcinkéw, o ktérych mowa w §1 ust. 3 pkt
a) ppkt. ah)) oraz w §1 ust. 3 pkt b) ppkt. ai)) - tj. TR298-Zk-6 i S142 -S149 na kontrakcie 6 wraz z
uzbrojeniem.

PYTANIE 2:

Prosimy o poprawienie wzoru umowy w punkcie 3 - ad) Odcinki sieci wodociggowej PE 1 00 SDR 17 fi
90 od przewodu gtéwnego do hydrantéw o tacznej dtugosci okoto 30,0m , - ae) Zestawy hydrantowe -
17szt, aby ilosci zgadzaty sie z zatgcznikami 11 i 11a?
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ODPOWIEDZ NA PYTANIE 2:

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z powyzszymi zapisami Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
modyfikacji tre$ci SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zméwienia i zmian wprowadzonych we wzorze
umowy w § 1 - doprowadzajac do zgodnosci wskazanych parametréw z tabelami elementéw scalonych
stanowigcymi zatgcznik nr 11 i 11a do SIWZ.

P 1IE

W celu zapewnienia pelnej ochrony interesu publicznego z jednoczesnym poszanowaniem praw
Zamawiajacego i Wykonawcy oraz terminowego wykonania zaméwienia prosimy o wprowadzenie
nastepujacych zmian w umowie. W §9 wprowadzenia nowego punktu 7. Zamawiajacy zaptaci na rzecz
Wykonawcy kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosSci 10%
wynagrodzenia brutto, okre$§lonego W § 16 ust. 1, z wytaczeniem odstgpienia na podstawie art.
145 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

b) za przekroczenie terminu przekazania placu budowy w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien zwtoki.

c) za przeKroczenie terminu przekazania wszystkich projektow, decyzji . pozwolen, uzgodnien i
innych niezbednych do prowadzenia prac budowlanych przez wykonawce w wysokosci 0,05%
wynagrodzenie brutto za kazdy dzien zwtoki.

d) za przekroczenie terminu dokonywania odbioréw koncowych robét W wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 3:

Zamawiajacy informuje, iz §9 wzoru umowy posiada juz ust. 7 i dotyczy on zapiséw zwigzanych z
badaniem jakosci wykonanych robot. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy nie moze dotozyc
kolejnego pkt. 7, ani nie przewiduje wprowadzania postanowien dot. kar umownych do zapisow
regulujacych zasady badania jakosci.

PYTANIE 4:
Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 7 ppkt 7.1.2.1. Zamawiajacy wymaga dla potwierdzenia wiedzy i
doswiadczenia wykazanie przez Wykonawce wykonania w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat
(ukonczyt) co najmniej jedng najwazniejszg robote¢ budowlana, ktérej przedmiotem byto:
e Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego PVC o dtugo$ci co najmniej 2000 m i $rednicy co
najmniej dn 200 mm;
e Wykonanie kanatu sanitarnego grawitacyjnego metodg przecisku hydraulicznego z wierceniem
pilotowym o $rednicy co najmniej dn 200 i dtugosci co najmniej 100 m;
e Wykonanie, co najmniej 1 pompowni $ciekéw sanitarnych o $rednicy co najmniej dn 1500 mm,
wraz z kompletng szafg sterowniczg i wigczeniem do istniejgcego systemu monitoringu;
e Wpykonanie przewodu wodociggowego o dtugosci co najmniej 2000 m i $rednicy co najmniej dn
110 z rur PE.
Czy Zamawiajacy dopusci jako spetnienie jednego z warunkéw SIWZ wykonanie roboty budowlanej
polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o dtugosci 3 393,0 m w zakresie

srednic dn 200 - 500 w tym wykonanie 6 szt pompowni $ciekdw o $rednicy co najmniej dn 1500 mm w
jednym zadaniu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 4:

Zamawiajacy informuje, iz wymagania zawarte w SIWZ wynikajg ze specyfiki prowadzenia robot
polegajacych na budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z odrzutami do granicy dziatek
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prywatnych, tym bardziej, ze przedmiotem zaméwienia jest zaréwno budowa nowej sieci, jak réwniez
naprawa odcinkéw nieprawidtowo wykonanych przez poprzedniego wykonawce. W zwigzku z tym
warunki udzialu w postepowaniu jakie musi spetni¢ Wykonawca w zakresie posiadania wiedzy i
do$wiadczenia pozostaja bez zmian.

PYTANIE 5:

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji na stronie internetowej o dziatajgcy plik AKPiA.

[0))) EDZ NA P :

Zamawiajacy informuje, iz plik AKPiA na stronie internetowej Zamawiajgcego dziata, zatem
Zamawiajacy sugeruje uaktualnienie posiadanego w Panstwa firmie oprogramowania stuzgcego do
przegladania stron www.

PYTANIE 6:

W badaniach geologicznych zapisane jest, ze poziom wody gruntowej moze wzrosna¢ przy roztopach
lub duzych opadach nawet do 1m. Zgodnie z naszym doswiadczeniem poziom wody gruntowe;j
ksztattuje sie o 1m wyzej niz pokazane jest to w badaniach geologicznych pomimo brakow roztopéw i
duzych opadéw a wrecz przeciwnie suszy w biezacym roku. Powyzsze potwierdzamy na podstawie
wykonywanych robét na sasiedniej budowie. Czy wobec powyzszego Zamawiajacy bedzie doptacat za
dodatkowe odwodnienia czy tez, badania geologiczne nalezy uznac za nieprawidtowe i dokonac¢ wyceny
zgodnie z wiasng wiedza.

0oDP Z ANIE 6:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz ze wzgledu na ryczaltowy charakter wynagrodzenia koszt odwodnienia
zawiera sie w cenie ofertowej, poza tym Zamawiajacy nie posiada innej wiedzy o poziomie waéd
gruntowych, niz ta wynikajaca z dokumentacji geotechnicznej warunkéw gruntowo - wodnych.
Wykonawca szacujac koszty zwigzane z odwodnieniem wykopéw powinien bra¢ pod uwage dynamike
zmiennos$ci w czasie poziomu wod gruntowych, a zatgcznik nr 15 do SIWZ jest jedynie materiatem
pomocniczym.

PYTANIE 7:
Prosimy o okreslenie miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopdéw, odptatnosci za zrzut wody a takze
okresélenie dlugosci kolektoréw ttocznych zrzutowych dla wykonania prawidtowej wyceny zadania.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 7:

Zamawiajgcy informuje, iz zrzutu wody z odwodnienia wykopéw nalezy dokonac zgodnie z przepisami
prawa, po uzgodnieniu z wiascicielem / zarzadca odbiornika wdd. Odptatnosé za zrzut wody nalezy
uzgodnic¢ z wiascicielem / zarzadca odbiornika wod.

PYTANIE 8:

W zwigzku z kuriozalnie wysoka karg za niewykonanie badan okreslonych w projekcie umowy §9
prosimy o bardzo konkretne okreslenie jakie badania nalezy wykonac lub o usuniecie tych zapiséw z
projektu umowy. Jest to niezbedne dla okreslenia kosztow wykonania zadania.

-

DP 8:
Zamawiajacy wyijasnia, iz rodzaj i zakres badan jakie Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy w celu
sprawdzenia jakosci wykonanych prac zostat szczegdtowo opisany w STWiOR.
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PYTANIE 9:

Czy rozruch mechaniczny i hydrauliczny przepompowni $ciekéw nie nalezy uznac za wystarczajacy i
podlegajacy odbiorowi przepompowni. Zwracamy uwage ze przy rozruchu technologicznym na
$ciekach brak jest $ciekéw sanitarnych umozliwiajacych rozruch zgodny z STWiOR, dowozone Scieki
wozami asenizacyjnymi i zrzucane do kanalizacji nie sg prawidtowym medium pompowni a monitoring
bedzie pokazywal nieprawidtowe dane Czy gwarancja producenta pompowni i Wykonawcy oraz
ztozone zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wystarczajgce na czas eksploatacji po
przekazaniu do uzytkowania.

-

DPO A PYTANIE 9:
Zamawiajacy informuje, iz do odbioréw nalezy wykonac¢ rozruch mechaniczny i hydrauliczny. Rozruch
technologiczny zostanie przeprowadzony po uruchomieniu sieci sanitarnej. Ewentualne wady zostang
usuniete na koszt wykonawcy w ramach gwarancji.

PYTANIE 10:

Prosze o okreslenie co jest kosztem kwalifikowanym i a co kosztem niekwalifikowanym?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 10:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz wszystkie roboty objete przedmiotem zaméwienia stanowia koszt
kwalifikowany.

PYTANIE 11:

W celu prawidlowej wyceny prosimy o wskazanie rodzaju nawierzchni istniejacych w ulicach, w
ktorych beda wykonywane prace a takze czy te ulice posiadaja krawezniki obramowujace?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 11:
Zamawiajacy wyjasnia, iz rodzaj istniejacych nawierzchni w ulicach zostal opisany w dokumentacji
projektowej, natomiast warunki jej odbudowy okreslaja zataczniki nr 16 i 17 do SIWZ.

PYTANIE 12:
Zgodnie z zalacznikiem nr 17 do SIWZ wymagane bedzie wykonanie nawierzchni asfaltowej na catej

szerokosci jezdni w zwigzku z tym czy warstwy konstrukcyjne nowej drogi maja by¢ zachowane tak jak
dla odtworzeni czastkowych?

Zamawiajgcy wyijasnia, iz odtworzenie nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg przetargowa. Pkt.10
wytycznych Burmistrza L.omianek z dnia 13 sierpnia 2013 roku okresla sposéb wykonania warstw
konstrukcyjnych.

PYTANIE 13:

Zgodnie z zalgcznikiem nr 16 do SIWZ wymagane bedzie wykonanie nawierzchni z destruktu na catej
szerokosci jezdni w zwigzku z tym czy bedzie mozna zdjac¢ istniejacy destrukt i ponownie wykorzystac
go jako nowa nawierzchnie czy tez nalezy policzy¢ wymiane destruktu?

DP 7 IE13:

Zamawiajacy informuje, iz odtworzenie nawierzchni z destruktu nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
Burmistrza Lomianek z dnia 24 kwietnia 2013 roku.
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PYTANIE 14:

W zwiazku z faktem, iz tylko jedna betoniarnia w Polsce posiada specjalne formy do produkcji studni z
wkladka Core Protect prosimy o wyjasnienie co w sytuacji gdy zaprzestanie ona produkcji? Czy z
powodu duzego ryzyka takiej sytuacji nalezy liczy¢ sie z kolosalnymi kosztami i opéznieniami Sciagania
takich studni z zagranicy lub w przypadku likwidacji jedynego zaktadu w Polsce Zamawiajacy
przewiduje zastosowanie innego rodzaju studni?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 14:
Zamawiajacy przypomina, iz do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materialy wykazane w

dokumentacji przetargowej lub rownowazne.

PYTANIE 15:

Czy system jest zabezpieczony hastem, a jezeli tak to czy zamawiajacy posiada wszystkie hasta dostepu?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 15:
System nie jest zabezpieczony hastem.

PYTANIE 16:

Czy licencja systemu ma niezbedng rezerwe w celu przyjecia nowych pomiarow?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 16:

System posiada rezerwe pod kolejne dane pomiarowe.

PYTANIE 17:
Czy system jest na gwarancji, a jezeli tak to prosimy o podanie Wykonawcy istniejgcego systemu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 17:

System jest na gwarancji.

PYTANIE 18:

Prosze o podanie jaki system SCADA jest zainstalowany na Oczyszczalni Sciekow.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE 18:
Na 0S zainstalowano system SCADA Platforma Systemowa Archestra 2012.

rmin arci je wyznaczon ien 23.12.201 odz. 12:00.

Przedstawione w/w informacje sa wigzace w prowadzonym postgpowaniu przetargowym.
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