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1 ST 00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 WSTĘP 

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna, ST 00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych części specyfikacji wykonania i odbioru robót . Wymagania dotyczą robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Łomiankach”. 

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót inwestycji opisanej w pkt. 1.1.  

W zakres robót objętych niniejszą specyfikacją wchodzą: 

1. Roboty budowlane systemu kanalizacyjnego: 
a. kanalizacja grawitacyjna 
b. kanalizacja ciśnieniowa 
c. studnie kanalizacyjne 
d. pompownie ścieków 

2. Roboty budowlane systemu wodociągowego: 
a. sieć wodociągowa 
b. studnie wodomierzowe 
c. węzły wodociągowe 

3. Roboty towarzyszące: 
a. odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robót, 
b. odtworzenie w pasie robót nawierzchni zjazdów, trawników, itp., 
c. zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych (rury osłonowe 

dwudzielne), 
d. zabezpieczenie istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, 

telefonicznych i innych istniejących elementów uzbrojenia terenu, 
e. likwidacja wyłączonych z eksploatacji odcinków kanałów i studni, 
f. likwidacja lub adaptacja zbiorników bezodpływowych na ścieki. 

Realizacja umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie 
robót: 

a. przygotowawczych, 
b. geodezyjnych, 
c. montażowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej, 
d. montażowo-instalacyjnych sieci wodociągowej, 
e. montażowo-instalacyjnych pompowni ścieków, 
f. montażowo- instalacyjnych studni wodomierzowych, 
g. wykonania teleinspekcji kamerą przemysłową, 
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h. wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiarów i sterowania pompowni 
ścieków, 

i. inwentaryzacji powykonawczej, 
j. odtworzenia nawierzchni. 

1.1.3 KODY CPV 

Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Rodzaj robot Kody wg CPV  

Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 
ziemne 

45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8 
Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200-0 
Roboty ziemne   45111200-0 
Roboty  w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4 
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2 
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 
Rekultywacja trenu 45112330-7 
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112710-5 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynieri lądowej i 
wodnej 

45200000-9 

Roboty inżynieryjne i budowlane 45220000-5 
Konstrukcje 45223000-6 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, lini komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównanie terenu 

45230000-8 

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231000-5 

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231100-6 
Kładzenie rurociągów 45231110-9 
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45231300-8 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45232000-2 
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232410-9 
Przepompownie ścieków 45232423-3 
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg 

45233000-9 

Roboty drogowe 45233223-8 
Roboty w zakresie budowy dróg 45233120-6 
Roboty w zakresie naprawy dróg 45233142-6 
Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45233200-1 
Wyrównanie terenu 45236000-0 
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3 
Roboty w zakresie przewodów i instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 

45311000-0 

Instalowanie oświetlenia 45312311-0 
Kładzenie kabli 45314300-4 
Instalacje niskiego napięcia 45315600-4 
Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700-5 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki 

Kwiecień 2012 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankch Sp. z o. o.   
       S t r o n a  | 11  

1.1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej STWIOR są zgodne z przywołanymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i 
postanowieniami umowy. 

Użyte w STWIOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1. AKPiA – zakres robót branżowych mających na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizację 
określonych parametrów technologicznych pracy pompowni. 

2. Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i 
w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

4. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami 
wynikającymi z realizacji budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami 
niezbędna  do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

5. Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia. 
6. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 

wykopu. 
7. Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wykonujaca samodzielną funkcję w 

budownictwie, pełniąca nadzór nad budową w imieniu Zamawiającego. 
9. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

dzięki sile ciężkości. 
10. Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 

wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
11. Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków sanitarnych. 
12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji projektu.  
13. Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
14. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz z 

kanałów zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika. 
15. Kolektor zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

bocznych. 
16. Komora kanalizacyjna (studnia) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 

eksploatacji kanałów. 
17. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 

do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
18. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiającego. 
19. Metody bezwykopowe – budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem. 
20. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi kanału, studzienki, pompowni. 
21. Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny lub wodociągowy.  
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22. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów a niewykorzystanych do budowy. 

23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

24. Odrzuty boczne – odcinki sieci od kolektora głównego do granicy nieruchomości 
gruntowej. 

25. Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
26. Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 

27. Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo na wykonaniu ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

28. Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 

29. Pompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne złożone ze 
zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania ściekom 
energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu kanalizacji 
sanitarnej. 

30. Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności. 

31. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

32. Przedmiar Robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

33. Przerzut ścieków – tymczasowe pompowanie ścieków umożliwiające okresowe 
wyłączenie z eksploatacji odcinka kanalizacji.  

34. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. 

35. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

36. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

37. Sieć kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, przeznaczonych do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i 
przemysłowych.                       

38. Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i obiektów inżynierskich 
przeznaczonych do dostarczania wody do celów bytowych.  

39. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

40. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał dopływowy. 
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41. Studzienka przepadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do 
łączenia co najmniej dwóch kanałów dopływowych o różnym zagłębieniu w jeden kanał 
dopływowy. 

42. Studzienka bezwłazowa (ślepa) – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej. 

43. Umocnienie ścian wykopu – zgodnie z wymaganiami przepisów BHP gwarantujące pełne 
bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i rodzaju gruntu, 

44. Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów. 
45. Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych.  

46. Wykopy liniowe – wykopy o szerokości 1,6÷2,5m o ścianach pionowych. 
47. Wykopy jamiste – wykopy o głębokości do 6 m, którego powierzchnia jest dostosowana do 

potrzeb rozwiązań projektowych. 
48. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1,0m. 
49. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1,0÷3,0m. 
50. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3,0m. 
51. Wyposażenie pompowni – zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia 

techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
52. Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, 

obiektów oraz pozostałych sieci i urządzeń. 
53. Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 

zasypki wstępnej i terenem. 
54. Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 

rury. 
55. Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi, oświetlenie, instalacje 

elektryczne, zieleń, ogrodzenie na terenie pompowni ścieków. 
56. Inne określenia i definicje – zgodnie z normą PN-EN 752-1. 

 

1.1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i STWiOR, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, Dziennikiem 
Budowy, oraz zgłoszeniem rozpoczęcia robót w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego .  

Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawcę w ramach umowy -   

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące rysunki i projekty 
(oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także 
użytkowników i właścicieli, będących stronami w postępowaniu: 

a. dokumentację powykonawczą, 
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b. rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilająco sterowniczych dla pompowni ścieków 
( uzgodnione z Zamawiającym), 

c. projekty dróg dojazdowych-technologicznych,  
d. projekty tymczasowych mostów drogowych o szerokości do 3 m, 
e. projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami, 
f. projekty organizacji robót, 
g. propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 
robót, 

h. plan BIOZ, 
i. program zapewnienia jakości, 
j. w przypadku zmiany technologii wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robót, 
k. projekt Organizacji Ruchu, 
l. projekt technologi odprowadzania wody z wykopów. 

 

Powyższa lista rysunków i projektów nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie 
ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki lub specyfikacje niezbędne do właściwego wykonania robót na własny 
koszt w 4-ch egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi  dokumentami Wykonawca winien  
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona stosownej korekty lub powiadomi 
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
STWiOR. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.  
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Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do protokolarnego 
zakończenia inwestycji  i przekazania do eksploatacji, a w szczególności:  

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy ,a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,  

b. utrzyma ruch publiczny, a przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco,  

c. fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z nadzorem inwestycji, 

d. koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 
628, 2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład 
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia 
oraz ponieść wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu 
(traktowanego jako odpad). 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,  

c) stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

d)zapewni środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorków i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 

Zieleń 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej w 
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, 
który podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania i 
wycinki wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów 
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winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń i zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejących 
drzew i nasadzeń. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. W przypadku braku możliwości odtworzenia Wykonawca 
wypłaci ekwiwalent w odpowiedniej wysokości, oszacowanej przez rzeczoznawcę w uzgodnieniu z 
właścicielem nieruchomości. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
zagospodarowania znajdującego się w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót.   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi nadzór 
inwestycji i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o 
dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego. 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r), 

b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do terminu zakończenia umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu zakończenia umowy. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu zakończenia umowy. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

Obowiązkiem Wykonawcy jest ochrona robót przed opadami atmosferycznymi i ich skutkami.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając Zamawiającemu 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót podane są odnośniki do 
norm krajowych Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznej i 
czytane w połączeniu z dokumentacją projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami, zawartymi w STWiOR. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z 
treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktów prawnych mających zastosowanie do robót 
w ramach umowy zawarto w pkt. 1.10 niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robót. 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym między innymi zezwolenia na zajecie 
pasa drogowego,objazdy, na prowadzenie drogi tymczasowej, wycinkę drzew, na lokalizację baz i 
biura budowy, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakryciu robót zanikających przy 
przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto winien pozwolić Władzom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Przebudowa urządzeń kolidujących 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy urządzeń kolidujących. 

Przebudowę urządzeń na koszt Wykonawcy należy wykonać pod nadzorem właściciela  i w 
uzgodnieniu z użytkownikami. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i 
budowy. 

Zaplecze Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany w ramach umowy zorganizować zaplecze, przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.   

Biuro budowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca prowadzenia robót. Lokalizacja biura 
budowy podlega akceptacji Zamawiającego. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

1.2 MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami niniejszej 
STWiOR i dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
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ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami  planu zapewnienia jakości (PZJ). 

Do wykonania robót mogą być zastosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz.. 
1118), 

b. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881), 
c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw. 

1.2.1 MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały przewidywane do wykorzystania będą zgodne z postanowieniami umowy i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. W odpowiednim czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytworzenia i wydobywania materiałów, aprobaty techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 
teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowiązany jest do 
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji, instrukcji 
obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w STWiOR w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania STWiOR 
w czasie postępu robót. 

1.2.2 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze zamiany materiału co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane. Zmiana podlega akceptacji Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

1.2.3 MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
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1.2.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego i inne osoby umocowane 
przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. Rury z tworzyw sztucznych i stali kwasoodpornych 
należy składować zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

1. Należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 
przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Wysokość 
składowania nie powinna przekraczać 1 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Składowanie rur w stosach powinno odbywać się na powierzchniach płaskich z 
zastosowaniem belek drewnianych, które powinny pokryć przynajmniej 50% powierzchni 
składowania. Wysokość stosu nie powinna przekraczać 2,00 m. 

5. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(kapturki, wkładki itp.). 

6. Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogły by wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możliwości przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

7. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

8. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

9. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją 
słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Kręgi 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów 
w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie 
powinno umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

Włazy i stopnie żeliwne 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od 
substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów).  
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Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka robót. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
umowy i STWiOR. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 

1.3 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i STWiOR w 
terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli istnieje możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej STWiOR należy stosować następujący, 
sprawny technicznie sprzęt: 

a) żurawie budowlane samochodowe, 

b) samochód skrzyniowy, 

c) samochód samowyładowczy, 

d) koparki podsiębierne, 

e) spycharki kołowe lub gąsienicowe, 

f) ładowarki, 

g) sprzęt do zagęszczania gruntu, 
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h) młoty pneumatyczne, 

i) piły mechaniczne, 

j) palniki acetylenowe, 

k) wibromłoty do zapuszczania grodzic, 

l) wciągarki mechaniczne, 

m) zgrzewarki do muf elektrooporowych, 

n) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 

o) urządzenie spawające do spawania w osłonie argonu,  

p) agregat odwodnieniowy z zestawem igłofiltrów o wydajności min.150 m3/h, 

q) pompy do odwadniania wykopów, 

r) agregat prądotwórczy, 

s) teodolity, tachimetry, 

t) niwelatory, dalmierze, tyczki, 

u) łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

v) elektronarzędzia 

1.4 TRANSPORT 

1.4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy będą usunięte z placu budowy. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w projekcie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, PZJ i STWiOR, w terminie przewidzianym 
umową.  

Wykonawca będzie usuwać na bierząco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych, prywatnych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.4.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

Rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE) 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
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umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych 
lub łańcuchów. Gdy rury są załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy), przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać 
następujące dodatkowe wymagania: 

a. przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 

b. przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym 
powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa, 

c. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10cm i grubości 
co najmniej 2,5cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 

d. wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1,0m, 
e. rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
f. przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
g. przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może 

przekraczać 1,0m, 
h. kształtki z tworzyw sztucznych należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z 

zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw sztucznych, 

i. transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w 
kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej, 

j. niedopuszczalne jest ciągnięcie„wleczenie" pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po 
podłożu. 

Kręgi 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze 
ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 
rozmieszczonych równomiernie po obwodzie prefabrykatu. 

Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Włazy należy 
podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego 
mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 sztuk i 
łączyć taśmą stalową. 
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Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie 
powinien powodować: 

a. segregacji składników, 
b. zmiany składu mieszanki, 
c. zanieczyszczenia mieszanki, 
d. obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek. Czas transportu 
nie może przekraczać jednej godziny. 

Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejeniu mieszanki. 
Samochody powinny być wyposażone w plandeki do przykrywania mieszanki. Skrzynie 
samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku 

1.5 WYKONANIE ROBÓT 
 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

a. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

b. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
c. projekt organizacji budowy, 
d. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie), 
e. zestawienie materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania i wykorzystania na 

powyższej inwestycji (z podaniem producenta, nr katalogowego, kart katalogowych, 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie do powszechnego stosowania w 
budownictwie), 

f. uzyska zgody na zajecie pasa drogowego i prowadzenie robót w pasie drogowym, 
g. uzgodni terminy wykonywania robót na działkach prywatnych.   

1.5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót i jakość zastosowanych materiałów, 
zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiOR, PZJ oraz projektem organizacji robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiOR, a także w 
normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, STWiOR  oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 

a. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
c. warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
f. procedurę proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
g. nadzór nad dokumentami na budowie, 
h. zmiany do dokumentacji na etapie realizacji inwestycji, 
i. plan kontroli robót, dostaw i badań, 
j. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, w tym świadectwa legalizacji i 

inne materiały stwierdzające, że zastosowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania 
i jest sprawne. 

2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

b. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

d.  procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

e. sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
(wyrób niezgodny). 
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1.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 
materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i STWiOR.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

1.6.3 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.6.4 BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji. 

1.6.5 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wyników badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
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1.6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,.. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a. Polską Normą , 
b. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
STWIOR. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIOR, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Jakkolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.6.8 DOKUMENTY BUDOWY 

1. Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do końca okresu odpowiedzialności za usterki. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
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Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
c. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
d. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
e. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
f. uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji, 
g. daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
h. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
i. zmiany  Kierownika Budowy, Kierownika Robót, Inspektora Nadzoru, z opisaniem stanu 

zaawansowania robót,  
j. inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  

a. pozwolenia na realizację zadania budowlanego, 
b. protokoły przekazania terenu budowy, 
c. harmonogram rzeczowo-finansowy oraz cotygodniowe szczegółowe harmonogramy 

robót 
d. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
e. protokoły odbioru robót, 
f. protokoły z narad i ustaleń, 
g. korespondencję na budowie.  

 
Wykonawca na koniec każdego tygodnia (w ostatnim dniu roboczym) w oparciu o 
harmonogram dyrektywny będzie przedstawiał do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
szczegółowy harmonogram robót na kolejny tydzień. 

3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dziennik Budowy oraz inne dokumenty budowy muszą znajdować się na stałe w biurze 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i być zawsze dostępne dla osób 
upoważnionych do dokonywania wpisów. Lokalizacja biura budowy podlega akceptacji 
Zamawiającego. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

1.7 OBMIAR ROBÓT 

1.7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

1.7.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 

1.7.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca   

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

1.8 ODBIÓR ROBÓT 

1.8.1 RODZAJ ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń z Zamawiającym roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu robót budowlanych, 
c. odbiorowi robót budowlanych,  
d. odbiorowi końcowemu inwestycji nie zawierającemu wad, 
e. odbiorowi zakończenia inwestycji i przekazania do eksploatacji 
f. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

1.8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza każdorazowo  Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego, który przystepuje do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z 
rysunkami, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót ulegających zakryciu przez 
Inspektora. Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań 
określonych umową. 

1.8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT BUDOWLANYCH 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiory częściowe 
dokonywane będą raz w miesiącu w terminie podanym w umowie w celu comiesięcznego 
rozliczenia wykonanych robót. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru protokół częściowy 
wraz z dokumentami potwierdzającymi ilościowe i jakościowe wykonanie robót. Zgłaszane do 
odbioru odcinki robocze muszą posiadać oświadczenia zarządcy drogi o właściwym odtworzeniu 
terenu, co najmniej do stanu zapewniającego przejezdność oraz przejście. Analogiczne 
oświadczenie jest wymagane w przypadku terenów prywatnych.  

Wymagane dokumenty, stanowiące załącznik do comiesięcznego Protokołu odbioru robót: 

1. Inwentaryzacja geodezyjna – szkic (oryginał ew. potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez kierownika budowy) - sporządzony przez uprawnionego geodetę,z  podanymi i 
zaznaczonymi: 
a. rzędne terenu, studni, trójników, odrzutów, przepadów, włączeń in-situ, i innych 

punktów charakterystycznych,  
b. długości odcinków, odrzutów, policzone rzeczywiste spadki odcinków i odrzutów 
c. średnice studni, rurociągów, rur osłonowych itp. 
d. naniesione wszystkie wbudowane elementy np. rury osłonowe itp. 
e. opisane studnie, odrzuty – średnice i numery z dokumentacji projektowej 
 

2. Wyniki badań zagęszczenia zasypki odcinków i wokół studzienek zawierające: 
a. deklaracje na urządzenia do pomiaru zagęszczenia 
b. dokument potwierdzający uprawienia osoby do prowadzenia badań geotechnicznych 
c. opis sposobu wyliczenia uzyskanych wyników.  

3. Dziennik budowy z aktualnymi wpisami. 
4. Protokoły wejść, decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego oraz dokumenty 

potwierdzające odtworzenie (tymczasowego lub docelowego) terenu (dróg tj. oświadczenia 
zarządcy drogi o właściwym odtworzeniu terenu, co najmniej do stanu zapewniającego 
przejezdność oraz przejście i działek prywatnych), na których prowadzone były roboty 
budowlane zgłaszane w danym miesiącu do odbioru częściowego. 

5. Protokoły z prób szczelności odcinków przewidzianych w dokumentacji projektowej z 
dokumentem potwierdzającym legalizację manometru wykorzystanego do powyższych prób. 

6. W przypadku rur PE (łączonych metodą elektrooporową lub doczołową) raporty z 
wykonanych zgrzewów wraz z: 
a. Dokumentem potwierdzającym kalibrację urządzenia zgrzewającego 
b. Naniesionymi na planie miejscami i numerami zgrzewów. 

7. W przypadkach wymaganych dokumentacją projektową lub przepisami prawa wyniki badań 
bakteriologicznych (dotyczy wodociągu). 

8. W przypadkach, gdy przewiduje to dokumentacja projektowa potwierdzenia nadzoru nad 
robotami przez archeologa, Zarząd Melioracji, Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów 
Naftowych i innych gestorów sieci uzbrojenia. 

9. Raportu z dodatkowej teleinspekcji wybranych odcinków i innych badań przewidzianych 
dokumentacją i przepisami prawa wykonanych na żądanie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

10. Inne dokumenty, których wymóg posiadania, uzgodnienia przez Wykonawcę wynikł w 
trakcie realizacji inwestycji. 
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1.8.4   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
objętych zamówieniem wraz z docelowym odtworzeniem terenu.  

Odbioru należy dokownywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

a. odbiór robót budowlanych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, 

b. całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru budowlanego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, 

c. komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, próby eksploatacyjnej, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 

Do odbioru robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a. Kompletną dokumentację całego zadania przewidzianą przy odbiorach częściowych robót, 
b. sprawozdanie z teleinspekcji kamerą wszystkich kanałów grawitacyjnych – na CD oraz w 

wersji papierowej. Kamerowanie ma być wykonane kamerą samobieżną posiadającą głowice 
obrotową w wersji kolor z zoomem. Przed przystąpieniem do inspekcji TV kanał musi być 
czysty. Raport z inspekcji kanałów sanitarnych musi zawierać film na nośniku CD oraz 
wykresy w formie papierowej. Raport musi umożliwić weryfikację poniższych elementów: 

• pomiar spadków (chwilowych i średnich) budowanych kanałów – forma wykresu 
w skali pionowej 1:5, skala pozioma 1:200, 

• jakość połączeń rur, 

• ewentualnych uszkodzeń kanałów, 

• lokalizacji studni, rozgałęzień i odrzutów, 

• stan czystości budowanych kanałów i studni, 

• wszystkie inne ewentualne nieprawidłowości i zastrzeżenia. 

c. protokóły wejścia i odtworzenia  dróg i terenów prywatnych  do stanu przed 
prowadzeniem robót podpisane przez zarządcę lub właściciela, 

d. kompletne wyniki zagęszczenia gruntu po pracach ziemnych, 
e. ustalenia technologiczne, 
f. Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakończenia robot przez  Nadzór Inwestorski, 
g. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne ze STWiOR i PZJ, 
h. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wykorzystanych materiałów do powszechnego 

stosowania w budownictwie, 
i. Inne dokumenty, których wymóg posiadania, uzgodnienia przez Wykonawcę wynikł w 

trakcie realizacji inwestycji 
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W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do przejęcia, Komisj wyznaczy nowny termin odbioru robót. 

1.8.5 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy może nastąpić po usunięciu wszystkich wad, które wykryto podczas odbioru robót 
budowlanych i rozruchów oraz po sporządzeniu całej dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie.  

W przypadkach stwierdzenia nie usunięcia wszystkich wad lub stwierdzenia niekompletności 
wymaganej dokumentacji Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 

Do odbioru końcowego inwestycji Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą na mapie 1:500 wykonaną przez 
uprawnionego geodetę oraz przyjętą przez powiatowy ośrodek dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

c. Dokumentację potwierdzającą usunięcie stwierdzonych wad w protokole odbioru robót 
budowlanych i wad stwierdzonych podczas rozruchów, m.in. raportem  z inspekcji 
kamerą przemysłową odcików na których poprawiano wady 

d. Szkic powykonawczy – plan sytuacyjny na mapie 1:500. Na szkicu pokazane: 
a) Rzędne punktów charakterystycznych poszczególnych odcinków (wlot, wylot, trójnik, 

odrzut) oraz odległości. 
b) Podanie średnicy, spadków rzeczywistych oraz materiału poszczególnych odcinków 

kanałów (rurociągów), studni, z zaznaczeniem rodzaju studni (połączeniowa, 
przepadowa, kaskadowa, z podaniem rzędnej włączenia przepadu),  

c) Domiary każdej studzienki, zakończenia odrzutu (od dwóch punktów stałych w terenie 
np. słup energetyczny, słupek ogrodzeniowy itp.) 

d) Obiekty podlegające odbiorowi pogrubioną kreską, istniejące kreską przerywaną, 
wyszczególnienie wybudowanych obiektów. 

e. Oświadczenie Kierownika budowy przewidziane w Art. 57 ustawy „Prawo Budowlane”. 
f. Protokoły z rozruchu urządzeń i pomiarów przewidziane przepisami prawa, m.in. z 

pomiarów elektrycznych, DTR, instrukcji obsługi na powyższe urządzenia. 
g. Protokoły końcowe wyjścia i odtworzenia dróg i terenów prywatnych podpisane przez 

zarządcę lub właściciela, potwierdzających odtworzenie w pełnym zakresie.  
 

1.8.6 ODBIÓR INWESTYCJI I PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI 

Odbiór inwestycji i przekazanie do eksploatacji może nastąpić po uzyskaniu prawomocnej decyzji 
pozwolenia na użytkowanie.  

 

1.8.7 ODBIÓR PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
przytoczonymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). 

1.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności będą wykonane prace zgodnie z postanowieniami umowy. Podstawą płatności 
jest ryczałt i wszystkie koszty związane zajęciem pasa drogowego, objazdami, przejazdami i 
organizacją  ruchu, zapleczem budowy, utrzymaniem terenu budowy, gwarancjami należytego 
wykonania umowy i ubezpieczeniami i inne niezbędne do zrealizowania budowy zawierają się w 
cenie ryczałtowej. 

1.9.2 KOSZTY ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO, OBJAZDÓW I PRZEJAZDÓW 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepisów ustawy o drogach 
publicznych lub innego obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca 
wykonywania robót ponosi Wykonawca. 

1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu 
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu, 

c. przygotowanie terenu,  
d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  
e. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b. opłaty / dzierżawy terenu, 
c. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wyżej  wymienione koszty ponosi Wykonawca.  

1.9.3 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY I ZAPLECZE 
WYKONAWCY 

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
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a. dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

b. utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c. usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu robót. 

W ramach ryczałtu i kwot miesięcznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy 
należy: 

1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:  

a. dostawa i montaż wyposażenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem,  

b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 

2. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:  

c. utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności jego wymianę na nowe, 
w szczególności dotyczy to pomieszczeń higienicznosanitarnych, 

d. ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
e. utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji,  
f. zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
g. utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
h. zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
i. zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:  

a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,  
b. oczyszczenie terenu.  

1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 
robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki 
dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę robót ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg 
spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 
równorzędnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót , 
poleceniami Inspektora, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez 
producentów oraz dokumentacjami techniczno – ruchowymi urządzeń: 

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
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2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
z późniejszymi zmianami, 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627) 

6. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r., tekst jednolity – 
Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r, 

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r., 

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r., Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z późniejszymi zmianami, 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r., 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
(Dz.U.2006 nr 80 poz. 563), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r.) 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437), 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. 
U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055), 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), 

19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578), 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki 

Kwiecień 2012 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankch Sp. z o. o.   
       S t r o n a  | 36  

20. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2007, nr 210, poz. 
1528), 

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodw kanalizacyjnych, 

22. PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne, 

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 

24. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne, 

25. PN-EN 1990:2001 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji, 

26. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

27. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania, 

28. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – 
Wymagania podstawowe, 

29. PN-85/H-74306 Armatura i rurociągi – Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1 MPa,  

30. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów -- Wymiary, 

31. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu, 

32. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe, 

33. PN-M-34501:1991 Gazociągi i instalacje gazownicze – Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi, 

34. PN-M-34503:1992 Gazociągi i instalacje gazownicze – Próby rurociągów. 

35. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie i 
budowa, 

36. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki, 

37. PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych 
oraz dworców i środków transportu publicznego, 

38. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 0,6/1kV, 

39. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych t.II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe, 

40. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

41. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary, 

42. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne, 

43. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ l, 2, 3, 
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44. PN-B-10725:1981 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

45. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

46. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań, 

47. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne, 

48. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej, 

49. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych, 

50. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie, 

51. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu, 

1. PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały, 

2. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne, 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 
2003 r., 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wraz z aneksem 
– Rozdział 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996, 

5. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, 

6. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych, 

7. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978, 

8. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 

9. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK, 

10. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK, 

11. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983, 

12. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące normy PN (EN-PN) lub odpowiednie 
normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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2 ST 01 ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE 

2.1 WSTĘP 

2.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

Specyfikacja Techniczna ST 01 – Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych części specyfikacji wykonania i odbioru robót. Wymagania dotyczą 
robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie 
gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łomianki”. 

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część dokumentów przetargowych i umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót opisanych w umowie i dokumentacji projektowej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 
trasy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz położenia obiektów. 

2.1.3 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

W zakresie robót pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 

a. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy, 
b. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e. zastabilizowanie punków w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

2.2 WYKONANIE ROBÓT 

2.2.1 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK (od I 
÷VII).  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca ma przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe 
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez uprawnionego Geodetę. Punkty wierzchołkowe, 
punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

2.2.2 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I 
PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Do utrwalenia głównych punktów trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 m. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć 
średnicę od 0,15÷0,20 m i długości od 1,5÷1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm 
i długości od 0,04÷0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona zależnie od jego konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót 
związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. W 
przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych 
lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie, w sposób wykluczający osiadanie. 

Rzędne reperów roboczych należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej.  
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2.2.3 ODTWORZENIE OSI TRASY 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być 
wyznaczona w głównych punktach i w punkach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia 
osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich materiałów. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi umieszczonych poza granicą robót. 

2.3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

2.3.1 KONTROLA JAKOŚCI PRAC POMIAROWYCH 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

2.4 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
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3 ST 02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST) 

Specyfikacja Techniczna ST 02 Roboty Rozbiórkowe odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych części specyfikacji wykonania i odbioru robót. Wymagania dotyczą robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Łomiankach”. 

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część dokumentów przetargowych i umowy, należy odczytywać I 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. 

3.2 WYKONANIE ROBÓT 

3.2.1  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I CHODNIKÓW I INNYCH ELEMENTÓW 
BUDOWLANYCH (M.IN. ROZBIÓRKA OGRODZEŃ) 

Wykonanie robót rozbiórkowych  w zakresie rozbiórki dróg i chodników obejmuje: 

a. wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
b. zerwanie nawierzchni, 
c. zerwanie podbudowy, 
d. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, 
e. załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
f. utylizacja materiału rozbiórkowego nieprzewidzianego oraz nienadającego się do 

ponownego wykorzystania, 
g. wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów 
organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie 
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami 
ruchu drogowego. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
nawierzchni i podbudów zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je 
zabezpieczyć. 

Elementy zabudowy niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych 
należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 
mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
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Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w sposób umożliwiający maksymalny odzysk materiałów 
rozbiórkowych. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 
bez powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco i utylizować, wywożąc na 
składowisko odpadów. Nadmiar ziemi odwożonej na odkład należy utylizować. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w 
miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów, należy wypełnić warstwami, 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ST 03 Roboty ziemne. 

3.2.2 KONTROLA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów odzyskanych, a w szczególności 
materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 03 Roboty ziemne. 

3.3 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00 wymagania ogólne. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentacją projektową, w tym zgodności z 
warunkami STWiOR. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Przy materiałach szkodliwych Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające ich właściwą 
utylizację.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

3.4 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY POWIĄZANE 

WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu  

BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
oraz inne obowiązujące normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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4 ST 03 ROBOTY ZIEMNE 

4.1 WSTĘP 

4.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST 03 Roboty Ziemne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych części specyfikacji wykonania i odbioru robót. Wymagania dotyczą robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Łomiankach”. 

4.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 03 ROBOTY ZIEMNE 

Specyfikacje techniczną jako część dokumentów przetargowych i umowy, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacjnej i 
wodociągowej i obejmują:  

a. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
b. oznakowanie robót, 
c. wyznaczenie zarysu wykopu, 
d. wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek szczelnych 

wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz ich obcięciem lub 
wyciągnięciem, 

e. wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 
umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 
wyciągnięciem, 

f. odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 
odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

g. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy, 
h. podkład żwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe, 
i. zasypki, 
j. zagęszczenie gruntu, 
k. transport gruntu, 
l. zdjęcie warstwy humusu, 
m. odwodnienie wykopu, 
n. utrzymanie wykopu, 
o. przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w STWiOR lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru, 
p. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
q. rozebranie i odtworzenie ciągów komunikacji pieszej oraz dróg jezdnych, 
r. oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 
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4.2 WYKONANIE ROBÓT 

4.2.1 SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z 
PROJEKTOWANYMI 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowo-
wodnych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowo-wodnych od uwidocznionych w 
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 
ewentualnych zmian projektowych, 

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obciążają 
Wykonawcę. 

4.2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Przed rozpoczęciem robót związanych z ułożeniem sieci powinno być wykonane przygotowanie 
terenu pod realizację zadania inwestycyjnego. 

Przed rozpoczęciem robót prowadzonych w pasie ulic i skrzyżowań sieci z infrastrukturą (linie 
teletechniczne, sieci energetyczne, gazociągi, wodociągi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi 
zarządzających wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robót w celu uzgodnienia nadzoru 
nad robotami.  

W czasie prowadzenia robót ziemnych wykopy należy zabezpieczyć barierkami zaopatrzonymi w 
światła koloru żółtego zapalone od zmierzchu do świtu. W czasie przerw w robotach wykopy 
należy przykryć wypraskami stalowymi. 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposób zabezpieczenia powinien być 
zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania robót ziemnych należy wykonywać pomiary 
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 „Roboty pomiarowe i prace 
geodezyjne”. 

 

 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki 

Kwiecień 2012 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankch Sp. z o. o.   
       S t r o n a  | 45  

4.2.3 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Przy wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały występują 
jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom 
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-
1:2000, PN-EN 10249-2:2000, 

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacją projektową, 
c. inne elementy umacniające ściany wykopów posiadające aktualne dokumenty świadczące 

o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie za zgodą Inspektora Nadzoru, 
d. szalunki systemowe typu Boks, 
e. elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych. 

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące materiały: 

a. geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 
b. czarne folie budowlane o grubości min. 0,2mm. 

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych należy stosować następujące materiały: 

a. podsypka pod rury (grubość warstwy 20 cm lecz nie mniej niż 25% średnicy rury) 
zagęszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d ≤ 2mm,  

b. obsypka rur (grubość warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o d ≤ 
2mm, 

c. zasypka rur: grunt rodzimy – tylko gdy się do tego nadaje (szcegółowo opisane w 
rozdziale „Podsypka, obsypka i zasypka”), 

d. materiały muszą być zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998. 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu objętych robotami Wykonawca będzie usuwał 
na bieżąco i na własny koszt. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny być 
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia. 

Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z Polską Normą „Roboty ziemne. Wykopy 
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-B 
10736:1999 oraz PN-EN 1610. 

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania 
wykopów przewidziano zastosowanie systemowych obudów szalunkowych o min. wytrzymałości 
na parcie gruntu 50kN/m2. 
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Szalowanie wykopów przy lokalizacji, gdzie występują zagrożenia konstrukcyjne (w pobliżu 
obiektów budowlanych), wobec niebezpieczeństwa osiadania, wymaga dokonania obliczeń 
szczegółowych i zastosowania odpowiedniej długości płyt i rozpór. Z uwagi na wzrost sił tarcia i 
adhezji wzdłuż ścian obudowy wykopu wraz ze zwiększaniem głębokości wykopów zaleca się, aby 
dla wykopów o głębokości do 4 m stosować obudowy typu „boks”. 

Wykop w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem wykonywać ręcznie bezpośrednio przed 
ułożeniem rur. Nie wolno dopuścić do naruszenia gruntu rodzimego. 

Grunt z pozostałych wykopów wybierać mechanicznie. Grunt rodzimy, o objętości zastąpionej 
podsypką i obsypką ochronną rur oraz warstwą wysokości podłoża drogowego (pod jezdnią i pod 
chodnikami), należy wywieźć na składowisko. 

Miejsca wykonania robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami 
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie 
i oświetlenie na okres nocy. 

Nie należy wykonywać wykopów dużo wcześniej przed układaniem rur, wykop rozpoczynać od 
najniższego punktu. 

W przypadku konieczności wymiany gruntu należy uzgodnić szczegóły z Inspektorem Nadzoru.  

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy 
zapewnić minimalną przestrzeń roboczą, którą podano w poniższej tabeli. 

Minimalna przestrzeń robocza pomiędzy studzienką kanalizacyjną a ścianą wykopu powinna 
wynosić 0,5 m. 

Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem 

Średnica nominalna rury Minimalna wielkość przestrzeni roboczej 

- cm 

DN ≤ 350 25 

350 < DN ≤ 700 35 

700 < DN ≤ 1200 45 

DN > 1200 50 

Stateczność wykopu powinna być zabezpieczona przez: 

a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopów o ścianach pionowych, 
b. utrzymanie odpowiedniego kąta nachylenia ścian wykopów ze skarpami. 
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Wykopy o ścianach pionowych można wykonywać bez oszalowania o głębokości większej niż 1 m, 
lecz nie większej od 2 m, jeśli tak określa dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dopuszcza się 
niestosowanie oszalowania wykopów o ścianach pionowych o głębokości nie większej niż 1 m w 
gruntach zwartych w przypadku nieobciążenia terenu przy wykopie w pasie o szerokości równej 
głębokości wykopu. 

Jeśli wzdłuż wykopu odbywa się komunikacja, to powinna być zastosowana odpowiednia obudowa. 
Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu 
określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna wykopu. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zapewnić ich 
eksploatację. Skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczyć 
rurami typu AROT o dł. L = 1,0÷4,0 m (długości wg projektów poszczególnych tras). 

Roboty ziemne w zbliżeniach z istniejącym gazociągiem oraz przewodami energetycznymi i 
telekomunikacyjnymi wykonywać ręcznie. 

Sposób zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociągów i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych. 

Wykopy zabezpieczyć barierkami do wysokości 1,0 m, a nocą wykop powinien być oświetlony 
światłami ostrzegawczymi.  

Wykop powinien być realizowany bezpośrednio przed ułożeniem rur. Wyprofilowanie dna wykopu 
zgodnie z kształtem rury oraz projektowanym spadkiem należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem rury kanałowej. 

W przypadku napotkania na grunty zwarte wykop należy wykonać o głębokości 0,20 m poniżej 
projektowanej rzędnej spodu kanału z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej 
zagęszczeniem. 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem 
przez wody opadowe. W przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej dna wykopu należy 
zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót. Ściany wykopów należy tak ukształtować lub 
obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKŁADANIE RUR W GRUNCIE NAWODNIONYM. 

4.2.4 PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA 

Ze względu na zlokalizowanie odcinków kanału w pasie istniejących jezdni, należy zapewnić 
szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasyp powinien być zagęszczony a wynik 
potwierdzony badaniami zagęszczenia gruntu. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020, 
a w szczególności ma być gruntem sypkim zapewniającym stałą stabilizację i nośność przewodu 
zasypanego w gruncie oraz spełniającym poniższe warunki: 

a) nie może szkodliwie lub niszcząco oddziaływać na przewód, jego materiał lub wodę 
gruntową, 
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b)  wbudowywany materiał nie może być zamarznięty lub zbrylony, 

c)  nie może być gruntem wysadzinowym z grupy III (gliny, iły, pyły i piąstki gliniaste), 

d)nie może zawierać materiałów organicznych, śmieci, korzeni drzew itp., 

e) nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, np. gruzu, kamieni dużych lub o 
ostrych krawędziach itp. 

f) maksymalna wielkość ziaren nie może przekraczać: 2 mm – dotyczy podsypki i obsypki rury, 
oraz 16 mm dla zasypki. 

g) powinien umożliwiać dobre jego zagęszczenie (dla piasków U wskaźnik różnoziarnistości 
U>6 oraz wskaźnik krzywizny uziarnienia C = 1 ÷ 4 

W przypadkach dróg o nawierzchni asfaltowej grunt na zasypkę powinien posiadać deklarację 
zgodności orzekającej o jakości i przydatności gruntu do budownictwa drogowo-komunikacyjnego 
(spełnia wymagania normy PN-B-11111: 1996). 

Wypełnienie wykopu składa się z dwóch etapów: 

I etap – Podsypka, obsypka i zasypka wstępna.  
Podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną muszą stanowić piaski drobnoziarniste i średnioziarniste. 
Grubość podsypki wynosi minimum 10 cm. Warstwa podsypki dolnej o grubości 5 cm układana 
bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana bardziej niż do stanu średniego 
zagęszczenia. Zostanie ona dogęszczona podczas zagęszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych 
w strefie ułożenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne ułożenie. Pod złączami należy wykonać, 
tam gdzie to jest konieczne, zagłębienia pod kielichy, aby przewody nie opierały się na złączach.  
Podsypkę i obsypkę należy układać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po 
wbudowaniu w taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur zarówno w planie jak i w ich 
przekroju poprzecznym. Zagęszczenie tych warstw oraz zasypki wstępnej do wysokości 30cm 
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niż 3/4 jego średnicy powinno przebiegać ręcznie 
(warstwami nie grubszymi niż 15 cm) lub lekkim sprzętem (warstwami do 30 cm grubości) – 
niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu ciężkiego. Strefa ułożenia przewodu ma bowiem 
największe znaczenie dla wytrzymałości kanału i dlatego nie wolno dopuścić do wystąpienia 
pustych przestrzeni szczególnie w dolnej części rury, a zagęszczenie nie może być mniejsze niż 85% 
zmodyfikowanej próby Proctor’a.  
Zagęszczona podsypka górna powinna być ułożona warstwami do wysokości połowy przewodu. 
Wykonanie obsypki można rozpocząć po zakończeniu układania i zagęszczania podsypki górnej.  
Ponadto naturalne podłoże gruntowe, podsypka oraz zasypka wstępna w strefie ułożenia 
przewodu powinny spełniać wymagania w zakresie wskaźnika zagęszczenia Is oraz wtórnego 
modułu odkształcenia E2 wynikające z głębokości ułożenia przewodu pod jezdnią, typu drogowej 
konstrukcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.  
W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jakości podbudowy lub stanu gruntu 
podbudowy pod rurą) Inspektor  Nadzoru może zlecić badanie zagęszczenie gruntu podłoża pod 
rurą. 
Wilgotność zagęszczanej podsypki nie może odbiegać od wilgotności optymalnej o więcej niż ±2%.  
 
Niedopuszczalne jest przegłębianie wykopu. 
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II etap - Zasypka główna.  

W strefie zasypki głównej dopuszczalne jest wykorzystanie gruntu rodzimego, o ile spełnia on 
wymagania określone w punkcie PODSYPKA, OBSYPKA ZASYPKA. 

Zasypkę należy wznosić równomiernie, a grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu, 
warstwami o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej 
w granicach ±2%. Grubość warstw nie powinna przekraczać 15 cm przy zagęszczaniu ręcznym lub 
30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. Do 
zagęszczania warstw leżących do 1.0 m powyżej wierzchu przewodu należy używać tylko sprzętu 
lekkiego, aby nie spowodować niezamierzonego odkształcenia przewodu. Po osiągnięciu 
właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do układania kolejnej warstwy. 
Ocenę zagęszczenia dokonywać na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Wymagane wartości tych 
parametrów w zależności od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej (nasyp, wykop) 
oraz kategorii ruchu. 

Stopień zagęszczenia pod jezdnią wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i 
Odbioru Robót w zależności od kategorii drogi: 

 Kategoria drogowa – obciążenie ciężkie  wskaźnik zagęszczenia  
 górna warstwa o miąższości 0,2m     1,0 
 niższa warstwa do głębokości do 2,0m    1,0 
 poniżej 2,0 m 0,97 
 Kategoria drogowa –obciążenie średnie   
 górna warstwa o miąższości 0,2m     1,0 
 niższa warstwa do głębokości do 2,0m    0,97 
 poniżej 2,0 m        0,95 
 Tereny zielone                                                   0,95 
   
    

 Analogicznie odtworzenie pasa drogowego wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót. 

 W pasie drogowym do zasypki należy użyć odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka 
geotechniczna winna kontrolować stopień zagęszczenia. 

Niedopuszczalne jest układanie gruntów na zasypkę w stanie upłynnionym. 

4.2.5 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Na trasie projektowanej sieci występują wody gruntowe powyżej dna kanału i nieznacznie poniżej.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, skutecznym sposobem obniżenia 
zwierciadła wody gruntowej jest zastosowanie instalacji igłofiltrów składającej się z zestawu 
pompowego i igłofiltrów. 

Głębokość wypłukiwania igłofiltrów wynika z konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej 
min 0,5 m poniżej dna wykopu, jednak nie głębiej jak do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. 
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W zalezności od warunków gruntowo – wodnych należy stosować: 

a. igłofiltry usytuowane po obu stronach wykopu, 
b. igłofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu. 

Odwodnienia wykopów zestawami igłofiltrów usytuowanymi po obu stronach wykopów 
przewiduje się dla odcinków kanału zagłębionych powyżej 2,0 m. 

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  

Odprowadzenie wód do odbiornika z odwadnianych odcinków należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru. 

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela drogi. 

4.2.6 TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPÓW 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

a. dla szerokości wykopu +/- 3,0 cm, 
b. dla rzędnej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm, 
c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.  

4.3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

4.3.1 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Sprawdzenie wykonywania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy 
zwrócić szczególną uwagę na: 

a. zgodność wykonywania robót z dokumentacją, 
b. prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
c. przygotowanie terenu, 
d. zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
e. rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
f. dokładność wykonania wykopów, 
g. zagęszczanie zasypanego wykopu. 

Ocena poszczególnych etapów robót powinna być potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy. 

4.3.2 BADANIA DO ODBIORU ROBÓT ZIEMNYCH 

1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów:  

a. Pomiar szerokości dna: 
pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które 
budzą wątpliwości. 
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b. Pomiar spadku podłużnego dna: 
pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 

c. Badanie zagęszczenia gruntu: 
wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 

2. Szerokość dna 
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/-3,0cm. 

3. Spadek podłużny dna 
Spadek podłużny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych 
nie może dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowanych większych niż  
-1,0 ÷ +1,0cm. 

4. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien być 
zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zagęszczenie gruntu badane będzie 
sondą dynamiczną i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu próbą Proctora. 

Badanie zagęszczenia gruntu badać min. co 50 m, ale przynajmniej jedno badanie na 
każdym odcinku sieci (pomiędzy sąsiednimi studniami lub punktami 
charakterystycznymi), oraz min. jedno badanie na każdej działce prywatnej. 
Dodatkowo badanie zagęszczenia zasypki wokół każdej studni. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej  dały wyniki pozytywne. 

4.4 PRZEPISY POWIĄZANE 

1. Normy 

PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar, 

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego, 

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane – Badania próbek gruntu, 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne - Wymagania ogólne, 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania, 

BN-88/8932-02 Podłoże i podłoże kolejowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania, 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ścianki szczelne, 

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych – Techniczne warunki 
dostawy, 

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych – Tolerancje kształtu i 
wymiarów, 
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PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych – Techniczne warunki 
dostawy, 

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych –  Tolerancje kształtu i 
wymiarów, 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich, 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa 

2.Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; 
z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zm.), 

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, 
z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1998 r. Nr 151, poz. 981), 

Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych, 

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego, 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 
43, poz. 430).  
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5 ST 04 ROBOTY MONTAŻOWE 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST 04 Roboty montażowe odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych części specyfikacji wykonania i odbioru robot. Wymagania dotyczą robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Łomiankach”. 

5.1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje Techniczną jako część dokumentów przetargowych i umowy, należy odczytywać I 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażowych systemu sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej.  

5.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

5.2.1 KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA  

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbudowany będzie z rur i kształtek PVC klasy „S” Ø200 
mm, Ø315 mm oraz Ø400 mm łączonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi 
typu Forsheda 582 lub równoważnymi. Rury układane w gruncie nie mogą być dłuższe niż 3m.  

Studzienki rewizyjne z trzonową rurą karbowaną Ø425, Ø600 z nastawnymi kielichami zgodnie z 
normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach 
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie 
drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporność chemiczna tworzywowych elementów 
składowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 
7620. 

Studzienki włazowe DN 1000 z nastawnymi kielichami - studzienki zgodne z normą PN-EN 
476:2000 (włazowe),studzienki spełniające wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczącej 
studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem), odporność chemiczna 
tworzywowych elementów składowych z PE lub PP zgodna z ISO/TR 10358, odporność chemiczna 
uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2002, 
różne typy kinet (przelotowe o kątach 0, 30, 60 i 90 stopni), trzon studzienki w postaci rury 
trzonowej karbowanej z PP o sztywności obwodowej SN≥2 KN/m2 zgodnie z normą PN-EN 13598-
2:2009, wewnątrz studzienki montowana na stałe drabinka z dwoma wzdłużnikami wykonana z 
GRP spełniająca wymagania normy PN-EN 14396:2006. 

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i połączeniowe prefabrykowane DN 1200, konstruowane 
wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z następujących elementów: 

a. dolna część wykonana jako monolit. Przyłączenia rur są wykonane pod kątem 
wskazanym przez Wykonawcę wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada 
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uszczelkę do połączeń z kręgami górnymi (nasmarowana uszczelka poślizgowa z 
zintegrowaną równoważnią), 

b. kręgi z nasmarowana uszczelką poślizgowa z zintegrowaną równoważnią – np. firmy DS 
Seals, 

c. płyta pokrywowa z otworem na właz, 
do przykrycia studzienek usytuowanych w chodnikach i zieleńcach można zastosować 
zwężki redukcyjne (konusy), 

d. pierścienie wyrównawcze (pod właz) wysokości 6 cm, 8 cm, 10 cm, 
e. właz żeliwny typu ciężkiego z pokrywą żebrowaną o nośności: 40T (klasy D), 
f. studnie wyposażone w kinetę prefabrykowaną z PP, 
g. wszystkie powierzchnie wewnętrzne wraz z felcami pokryte żywicą epoksydową 1+2 

kolor żółty. 

Odrzuty boczne zbudowane będą z rur i kształtek PVC klasy „S” Ø160 mm (Dz160x4,7mm) 
łączonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi. 

Pompownie ścieków zbudowane będą z kręgów żelbetonowych zgodnie z dokumentacją 
projektową Wykonawczą. Zbiornik pompowni wyposażony w przewody wentylacyjne zakończone 
kominkiem zlokalizowanym w pobliżu szafki zasilająco – sterującej. 

Wyposażenie pompowni – wymagania materiałowe:  

a. pompy zatapialne instalowane na prowadnicach i połączone z przewodami tłocznymi za 
pomocą połączenia zatrzaskowego,  

b. łańcuch ze stali kwasoodpornej 1.4301,  
c. przewód tłoczny wewnątrz pompowni wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 

10088-1,  
d. drabina ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
e. ruchomy pomost obsługowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,  
f. wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej 1.4301, 
g. wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej 

1.4301 wg PN-EN 10088-1, 
h. armatura zwrotna – zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte 

trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków, 
i. armatura odcinająca – zasuwy nożowe bezkołnierzowe, pokryte trwałą farbą 

epoksydową odporną na działanie ścieków, 
j. uszczelki dla połączeń kołnierzowych wykonać z gumy odpornej na działanie ścieków 

(NBR, EPDM), , 
k. w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 

przedmiotach metalowych (drabinka, pomost, itp.) zastosować połączenia wyrównawcze, 
l. przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu końcowym połączeniem 

do głównej szyny ekwipotencjalnej. 

Rurociągi tłoczne poza pompownią wykonane będą z rur i kształtek PE(100). Rury i kształtki z PE 
do kanalizacji powinny być zgodne z normą PN-EN 13244, ponadto powinny posiadać aprobatę 
IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym. 

Studzienki kanalizacyjne dla zamontowania rewizji, studzienki odwadniające, studzienki 
odpowietrzające, studzienki rozprężne wykonać zgodnie z normą DIN 4034, PN-B-10729. Płyty 
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denne oraz dolne części ścian studzienek należy wykonać jako prefabrykowane z betonu B-45 
wodoszczelnego. Płyty pokrywowe żelbetowe łączone z kręgami na uszczelkę prefabrykowaną. 

Ogrodzenie pompowni systemowe z bramą wjazdową i furtką. Fundament betonowy cokół 20-25 
cm na głębokości 50 cm, a w miejscach słupków 100 cm. System ogrodzeniowy zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 

Należy wykonać ściany wykopu jako pionowe z pełnym szalowaniem. 

Do szalowania wykopów do głębokości 4 m można zastosować boksy szalunkowe, dla większych 
głębokości należy stosować obudowy słupowe, natomiast w przypadku skrzyżowań z istniejącym 
uzbrojeniem proponuje się obudowy dylowe. 

Przewody należy układać w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez 
wody opadowe. 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250.  

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

5.3 WYKONANIE ROBÓT 

5.3.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Montaż  przewodów z PVC wykonać w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur 
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu z producentem.  

Montaż przewodów z PVC w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 
połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Należy zachować szczególną ostrożność przy 
pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ podatność rur i kształtek z 
tworzyw sztucznych na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 

Minimalne własności fizyko-mechaniczne jakie powinny spełniać rury PVC: 

a. wytrzymałość na rozciąganie:  
próba krótka do 3 minut              55 MPa  

b. wartość obliczeniowa      10 MPa  
c. wydłużenie względne przy zerwaniu   15%  
d. współczynniki rozszerzalności linowej  80x10-6 1/OC  
e. moduł sprężystości Younga:  

krótkotrwały, 1 minuta     3200 MPa  
długotrwały, 50 lat                  1400 MPa  

f. temperatura mięknięcia metodą Vicata B  ≥ 75OC. 

Rury powinny być dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli (drogami)  - 
oznaczone i badane na jako UD. 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacją techniczną. 
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Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – nie mogą mieć 
uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

5.3.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

W ramach robót przygotowawczych  należy ustalić ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie 
projektowanego kanału. Warunki usunięcia kolidującej zieleni wg ST 04. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 
zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi. 
Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Szczegółowe wymagania dotyczące odwodnienia wykopów podano w ST 03 Roboty ziemne. 

5.3.4 ROBOTY ZIEMNE 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania robót ziemnych podano w ST 03 Roboty ziemne. 

5.3.5 MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

W ramach montażu rurociągów należy wykonać: 

a. podsypkę pod rurociągi oraz zasypkę zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wykonania 
robót ziemnych ST 03 Roboty ziemne, 

b. odwodnienie wykopów zgodnie z projektem i ST 03 Roboty ziemne, 
c. próby szczelności kanałów. 

5.3.6 OGÓLNE WARUNKI UKŁADANIA KANAŁÓW 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,80 m) przy 
użyciu sprzętu mechanicznego. 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Przewody 
kanalizacji sanitarnej należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w 
miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. 

Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. 
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości . 

Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 
elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
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Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno 
przekraczać 0,01 m. 

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, 
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania, przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. 

Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 

Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 

Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 

Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się 
na przygotowanym podłożu. 

Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 

Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 

Przy uszkodzeniach rur PE (np. zarysowania) o głębokości powyżej 10% grubości ścianki  
wbudowanie takiej rury jest zabronione. 

5.3.7 GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA, UMIESZCZENIA WZGLĘDEM UZBROJENIA 
PODZIEMNEGO 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

a. zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym, 
b. uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
c. niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.).  

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma. Wg tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być 
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż umowna 
głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m.  

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone. 

Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

5.3.8 POŁĄCZENIA RUR PVC 

Połączenia rur PVC należy wykonać jako kielichowe z gumowym pierścieniem uszczelniającym 
(uszczelka wargowa). Przed połączeniem bose końce rur należy smarować atestowanym środkiem 
ułatwiającym poślizg – zalecanym przez producenta rur. Niedopuszczalne jest stosowanie past 
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BHP, środków do mycia naczyń itp. Bose końce rur wciskać w kielich do miejsca oznaczonego na 
rurze. Przed przystąpieniem do wykonania kolejnego złącza, każda ostatnia rura do kielicha której 
wciskany będzie bosy koniec następnej rury powinna być uprzednio zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki.  

5.3.9 POŁĄCZENIA RUR PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 

Zgrzewanie czołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych 
63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być  zgodne z zaleceniami 
producenta dobrane w zależności od klasy PE, średnicy, ciśnienia i SDR. Zgrzew musi się odbywać 
w trybie automatycznym z zachowaniem powyższych parametrów. Z każdego zgrzewu musi 
powstać protokół zgrzewu z wydrukiem z maszyny do raportowania zgrzewów z podaniem 
podstawowych parametrów zgrzewu (m.in. temp. zgrzewu, siła docisku przy zgrzewaniu, czas 
ogrzewania wstępnego,  czas dogrzewania, czas zgrzewania i chłodzenia). Przed rozpoczęciem 
zgrzewania należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru aktualne świadectwo kalibracji maszyny 
zgrzewającej. 

Protokoły przedstawia się do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Zgrzewać można ze sobą tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika płynięcia MFI o 
tej samej średnicy i grubości ścianki.  

Kształtki muszą posiadać takie samo SDR jak rura. W przypadku stosowania kształtek 
segmentowych – stosować tylko prefabrykowane zakładowo. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w 
deszczu, śniegu, należy stosować namioty ochronne.  W czasie mgły zgrzewanie jest zabronione. 
Minimalne dopuszczalne temperatury otoczenia przy których można wykonywać zgrzewy: 

• 5 °C – bez zastosowania dodatkowych osłon 

• - 5 °C – z zastosowaniem namiotów ochronnych i nagrzewnic 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować wizualnie miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki 
(szerokości, grubości i kształtu) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości te 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

Każdy zgrzew podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru przed zasypaniem. 

Przy kształtkach segmentowych pojedyncze połączenie może mieć maksymalne załamanie kątowe 
15° (np. w przypadku kształtki segmentowej o kącie 90° musi być 6 segmentów).  

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 

Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się 
przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez usunięcie 
warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza się" przez drut oporowy, prąd w 
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określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na złączu w 
postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w 
relacji: drut elektrooporowy w złączu – elektrozgrzewarka. 

Należy stosować zgrzewarki automatyczne z czytnikiem (skanerem kodu kreskowego z muf i 
kształtek). 

Do zgrzewania elektrooporowego należy stosować zaciski montażowe uniemożliwiające 
wysunięcie rur z muf elektrooporowych podczas zgrzewu. 

Jak w przypadku zgrzewów doczołowych przed wykonywaniem zgrzewów elektrooporowych 
należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru aktualne świadectwo kalibracji maszyny zgrzewającej. 

Przed wykonaniem zgrzewu należy usunąć zewnętrzną (utlenioną) warstwę z łączonych rur przy 
użyciu skrobaka obrotowego, a następnie przemyć płynem czyszczącym mającym właściwości 
rozpuszczające tłuszcze oraz absorbujące wodę, np. aceton laboratoryjny (nie techniczny!). 

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają 
producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie należy przyjąć dopuszczalne temperatury otoczenia jak przy 
zgrzewaniu doczołowym. 

Połączenia mechaniczne 

Stosowane są głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się istniejącą sieć stalową z PE. 
Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armaturą stalową. Należy stosować 
połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku 
polichloroprenowego  

Śruby połączeniowe ze stali kwasoodpornej  A-2. 

Kołnierze ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 min. 1.4301. 

5.3.10 BLOKI OPOROWE 

Na przewodach tłocznych z PE nie ma konieczności stosowania bloków oporowych na załamaniach 
rurociągu. 

5.3.11 MONTAŻ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH 

Studnie należy wykonać z kręgów żelbetowych DN1200 mm zgodnie z okumentacją techniczną.  

5.3.12 MONTAŻ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnionym 
ze żwiru wraz z drenażem. Podłoże należy zagęścić. 

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementów: 

a. kinety (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą), 
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b. rur karbowanych lub pierścieni dystansowych stanowiących komin studzienki, 
c. zwieńczeń (betonowe pierścienie odciążające, teleskopowe adaptery do włazów, włazy). 

Studzienki zaprojektowane zostały następująco: Ø 425mm i Ø 600mm jako nieprzełazowe. 
Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie 
poszczególnych elementów pierścieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami 
producenta studzienek. 

Właz studzienki należy zamontować na płycie żelbetowej nakrywowej i odciążającej lub nadstawce 
albo pierścieniu teleskopowym. 

W przypadku dróg asfaltowych konieczne jest zastosowanie  teleskopowego adaptera  (Tegra 600)  
łącznie z żelbetowym pierścieniem odciążającym. 

Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 
warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, 
aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne. Materiał wypełniający 
powinien być zagęszczony zgodnie z wymaganiami producenta, aby umożliwić przenoszenie 
zakładanych obciążeń ruchu drogowego. Studnie w drogach gruntowych należy obrukować. 

5.3.13 RURY OCHRONNE STALOWE 

Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych, czarnych o sprawdzonej szczelności wg PN-79/H-
74244. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. Rury stalowe powinny mieć trwale 
wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. Miejsca spawania nie 
powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych większych niż 5% grubości 
materiału i większych niż 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do 
spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno być zgodne z 
zaleceniem producentów. Spawacze wykonujący złącza spawane powinni mieć aktualne 
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robót, udokumentowane 
wpisem do książeczki spawacza. 

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz 
pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ elementów płóz. Otwarte 
pierścienie luźno połączyć na rurociągu, końce pierścieni wsunąć jeden w drugi i lekko zazębić. 
Miejsce styku pierścieni z rurą przewodową owinąć taśmą EVO. Pierścienie płozy zacisnąć 
symetrycznie przy pomocy urządzenia zaciskowego do montażu aż niemożliwe będzie przesuwanie 
pierścienia po rurze. 

Elementów płóz nie można zaciskać jednostronnie. Położenie płóz na rurociągu należy ustalić 
wcześniej, ponieważ późniejsze rozwiązanie płóz jest niemożliwe. 

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory 
(płozy) powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur.  

Wysokość płóz musi być odpowiednio dobrana do średnicy rury osłonowej . 

Przestrzeń między rurociągiem roboczym a wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i 
wylocie, z obu końców rury ochronnej zamknąć manszetami. W przypadku przewodów 
ciśnieniowych należy wyprowadzić na powierzchnie terenu rurki wskaźnikowe.  
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Rury ochronne należy zaizolować zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w 
rurze przejściowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed 
wprowadzeniem do rury ochronnej. 

5.3.14 POMPOWNIE 

Pompownia powinna być dostarczona jako kompletne urządzenie składające się ze zbiornika, pomp 
ze stopami sprzęgającymi, prowadnicami i elementami mocowania urządzeń sterujących pracą 
pomp wraz z szafką elektryczną, rurociągów tłocznych z zaworem zwrotnym i odcinającym, 
pokrywą pompowni z włazem i wywiewką. 

Pompownię należy posadowić zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku montażu na płycie 
dennej należy ją wykonać jako zbrojoną o wymiarach 2.2 x 2.2. x 0.8m. 

Wykonawca powinien zapewnić rękojmię na pompy oraz niezbędny do nich osprzęt na okres 
minimum pięciu lat. 

W grupie urządzeń elektrycznych podstawowymi elementami wyposażenia pompowni jest 
rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco – sterownicza) dla dwóch pomp zatapialnych oraz 
urządzenia  pomiarowe do zainstalowania wewnątrz komory ssawnej.  

Rozdzielnicę ustawić należy w pobliżu komory przepompowni. Do wykonania połączeń 
elektrycznych pomiędzy komorą przepompowni a szafą zasilająco – sterowniczą przewidzieć 
odpowiednie ilości przepustów rurowych. Zachować należy odpowiednie promienie gięcia 
umożliwiające łatwe wciąganie przewodów oponowych pomp oraz obwodów pomiarowych. 
Przepusty po każdorazowym wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby uniknąć przedostawania 
się do szafy elektrycznej gazów z komory ssawnej. 

5.3.15 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA 

W przypadku skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-
energetycznym, należy stosować rozwiązania przewidziane projektem, tj. rury osłonowe. Kable 
energetyczne i telekomunikacyjne należy osłonić rurami dwudzielnymi typu AROT o średnicy do 
110 mm. Końcówki rur uszczelnić pianką poliuretanową. 

5.3.16 WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEGO KANAŁU DO ISTNIEJĄCEGO 

Projektowany kanał należy włączyć do istniejącej na kanale studzienki żelbetowej. Przed 
przystąpieniem do prac montażowych należy odciąć dopływ ścieków do studzienki i w razie 
potrzeby przepompować ścieki. Następnie przed włączeniem kanału należy sprawdzić rzędną dna 
posadowienia istniejącej studzienki oraz dostosować i wyprofilować kinetę do nowych warunków. 

5.3.17 OZNACZENIE TRASY 

Po przeprowadzeniu próby szczelności należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 40 cm, zagęścić 
grunt i ułożyć nad rurociągiem taśmę lokalizacyjną z metalową wkładką w przypadku rurociągów 
tłocznych. Taśmę odpowiedniego koloru (dla wodociągu – niebieski, dla kanalizacji brązowy) 
układać wkładką metalową do dołu. 
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Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego i 
wodociągowego w drogach (tabliczki domiarowe). 

5.4 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót zawarto w ST-00 Wymagania ogólne. 

5.4.1 KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
prowadzonych w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a. sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do l cm, 

b. badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
c. badanie i pomiar, szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej podsypki, 
d. badanie osi kolektora, 
e. sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
f. badanie odchylenia spadku rurociągu, 
g. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą inspekcji TV, 
h. sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
i. sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
j. badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
k. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
l. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
a. odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 3 cm, 
b. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
c. odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
d. odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
e. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinien przekraczać ± 5 mm, 
f. odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać 5% projektowanego spadku, 
g. rzędne włazów studzienek powinny być wykonane z dokładnością ± 5 mm 

5.4.2 PRÓBY, PRÓBY KOŃCOWE 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym odbioru robót. 
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Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i 
doświadczony personel do przeprowadzenia prób. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej 
obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie umowy. 

Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych będą brane pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 
użytkowania robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne robót.  

Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

Sprawdzenie wykonania robót 

Sprawdzenie poprawności wykonania przewodów grawitacyjnych będzie polegać na: 

a. sprawdzeniu spadków przewodu, 
b. sprawdzeniu wizualnie łączeń zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta, 
c. monitoringu (kamerowaniu) przewodów. 

Badanie szczelności przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc 
od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do 
początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

a. 0.15 dm3/m2 dla przewodów, 
b. 0.2 dm3/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
c. 0.4 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Wyniki sprawdzeń powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 

PRÓBY CIŚNIENIOWE -HYDRAULICZNA 

Próbę szczelności sieci i przyłączy wodociągowych wykonać po ułożeniu rur i częściowym 
zasypaniu z pozostawieniem odkrytych miejsc połączeń, w obecności inspektora nadzoru, 
ciśnieniem próbnym 1,0 MPa zgodnie z normą PN-B-10725:1997 i PN-EN 805: grudzień 2002. Po 
napełnieniu wodą przewody należy odpowietrzyć, podnosić ciśnienie aż do jego stabilizacji na 
poziomie ciśnienia próbnego. Procedura badawcza powinna obejmować trzy etapy: próbę wstępną, 
próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową. 
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Próbę szczelności rurociągów kanalizacji tłocznej wykonać po ułożeniu rur i częściowym zasypaniu 
z pozostawieniem odkrytych miejsc połączeń, w obecności inspektora nadzoru, ciśnieniem 
próbnym 0,4 MPa zgodnie z normą PN-B-10725:1997 i PN-EN 805: grudzień 2002. Przewody 
odpowietrzyć, podnosić ciśnienie aż do jego stabilizacji na poziomie ciśnienia próbnego. Procedura 
badawcza powinna obejmować trzy etapy: próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia i główną próbę 
ciśnieniową. 

Fazę próby głównej uważa się za udaną (wynik pozytywny), jeżeli ciśnienie nie ulega zmianie przez 
okres 30 min. Jeżeli spadek ciśnienia w tej fazie jest większy od 25kPa, próbę należy zaliczyć z 
wynikiem negatywnym.  

DEZYNFEKCJA I PŁUKANIE 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów wykonać dezynfekcję przewodów 
wodociągowych W pierwszej kolejności rury należy intensywnie przepłukać w taki sposób, żeby 
woda nie przedostała się do użytkowej części systemu zaopatrzenia. Jeżeli po płukaniu woda nie 
spełnia wymagań bakteriologicznych należy wykonać dezynfekcję roztworem zgodnym z 
dyrektywami EU i przepisami lokalnymi krajowymi np.: podchlorynem sodu w dawce 2,5 mg/dm3 
wody w czasie minimum 24 godzin. Następnie przewody należy przepłukać wodą z wodociągu do 
czasu całkowitego zaniku zapachu chloru. Przyłącza wodociągowe mogą być eksploatowane po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych wody i przełączone możliwie szybko, jak 
to jest możliwe, aby uniknąć zagrożenia wtórnym zanieczyszczeniem. 

Każdorazowe przełączenie do sieci wykonać pod nadzorem inspektora nadzoru i 
przedstawiciela eksploatacji sieci. 

Należy zapisać i zachować wszystkie dane dotyczące całej procedury i sporządzić protokół z próby 
szczelności, płukania i dezynfekcji i przedłożyć do akceptacji dla inspektora nadzoru.  

 

5.5 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót zawarto w ST 00 Wymagania ogólne pkt 7. 

5.5.1 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub odbiorem robót budowlanych, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty objęte niniejszą STWiOR obmierza się w 
jednostkach miary podanych w dokumentacj projektowej. Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez 
służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z 
uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej STWiOR.  
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5.6 ODBIÓR ROBÓT 

Zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST 00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie: 

a. zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów, 

b. prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, odeskowania, 

c. prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 
spadku połączeń, zmian kierunku, 

d. prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 
przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności na ciśnienie,  

e. oznakowania trasy rurociągów, 
f. sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery samobieżnej, 
g. badanie wskaźnika zagęszczenia zasypki, 
h. sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
i. raporty z wykonanych zgrzewów. 

5.7 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY zWIĄZANE 

Specyfikacja Techniczna powołuje się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy Zamawiający będzie wymagał spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji 
robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). 

W takich warunkach normy niżej podane należy traktować jako materiał informacyjny i wskazówki 
dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę umowy ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg 
spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu 
równorzędnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora, 
wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów oraz 
okumentacjami techniczno – ruchowymi urządzeń: 

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 

2. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), 
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4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 
z późniejszymi zmianami, 

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ), 

6. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 
późniejszymi zmianami, 

7. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity – 
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późniejszymi zmianami, 

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,, 

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r., 

11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r., 

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
(Dz.U. Nr 121, poz. 1138 z 2003 r.)., 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.), 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437), 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. 
U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.), 

18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055), 



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki 

Kwiecień 2012 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankch Sp. z o. o.   
       S t r o n a  | 67  

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817), 

21. PN-92/B-10735:  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

22. PN 91/B-10729:  Studzienki kanalizacyjne. 

23. PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 

24. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 

25. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 

26. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

27. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

28. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 
przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

29. PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

30. PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych 
oraz dworców i środków transportu publicznego. 

31. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
t.II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

33. PN-8 l/B-] 0725Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

34. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

35. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badań. 

36. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 

37. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej. 

38. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

39. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

40. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

41. PN-88/B-30000 „Cement portlandzki” 

42. PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 
2003 r. 

44. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
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45. Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

46. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

47. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

48. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

49. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

50. Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

51. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

A także: 

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy 
krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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6 ST 05 ROBOTY DROGOWE 

6.1 WSTĘP 

6.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja Techniczna ST 05 Roboty drogowe odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robot. Wymagania odnoszą się do robót 
budowlanych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Łomiankach”. 

6.1.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Specyfikacje techniczną jako część dokumentów przetargowych i umowy należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót drogowych w czasie budowy kanalizacji i wodociągu,  
i obejmują: 

a. roboty pomiarowe, 
b. roboty ziemne, 
c. wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni drogowej, 
d. kontrolę jakości robót, 
e. odbiór robót. 

6.1.3 PODBUDOWA 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997. Kruszywo użyte do budowy 
powinno posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w 
w/w normie. Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać najpierw walcem ogumionym a 
następnie wibracyjnym.  

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać akceptację proponowanego kruszywa przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wzmocnione podłoże  z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa 

Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę 
stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiały, 
mieszanka gruntowo – cementowa i jej własności winny spełniać wymagania normy PN-S-
96012/97. Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 5%. Podbudowa powinna 
odpowiadać technicznym warunkom wykonania wg Normy PN-S-96012/97.  

Powyższe dotyczy także pielęgnacji podbudowy. Mieszankę należy rozkładać równomiernie a przy 
zagęszczeniu stosować zagęszczarkę płytową. 

Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru recepturę celem 
zatwierdzenia. 
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Podbudowa z chudego betonu 

Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie 

R28 = 6-7,5Mpa. Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%. 

Stosowane materiały, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spełniać wymagania normy 
PN-S-96013:1997. W odstępach co 5 m należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą mechaniczną na 
głębokość ok. 5 cm. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru 
recepturę celem zatwierdzenia.  

6.1.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, KRAWĘŻNIKI 

Nawierzchnia z kostki brukowej  

Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo – piaskowej o 
gr.3 cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy BN-80/6775-03/01. 

Do układania kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
stosowanych wyrobów.  

Krawężniki 

Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy BN-80/6775-04.  

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo – piaskowej 
gr. 5 cm. Do ustawienia krawężników Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru stosowanych wyrobów. 

6.1.5 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE 

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm dla 
nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-96025. 

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 

a. kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025, 
b. wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504, 
c. asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość asfaltu winna być zgodna z normą 
PN-S-96025. 

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025. 

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę 
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 
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Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla 
nawierzchni zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-96025. 

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 

a. kruszywo łamane granulowane klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998, 

b. piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg. normy PN-B-11112, 
c. piasek naturalny wg normy PN – B-11113, 
d. wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg. normy PN-S-

96504:1961, 
e. asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 4,3-5,8% 
zgodnie z normą PN-S-96025. 

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025 dla ruchu 
KR2. 

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę 
wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni 
zaprojektowanej na obciążenia ruchem KR2 zgodnie z normą PN-S-96025. 

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu: 

a. kruszywo łamane granulowane  klasy II gat. 1 i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998,  

b. piasek łamany i kruszywo drobne – wymagania wg normy PN-B-11112, 
c. piasek naturalny wg normy PN – B-11113, 
d. wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego wg normy PN-S-

96504:1961, 
e. asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawartość asfaltu winna wynosić 5,0-6,5% 
zgodnie z normą PN-S-96025. 

Właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej powinny być zgodne z normą PN-S-96025 dla ruchu 
KR2. 

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną 
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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6.2 WYKONANIE ROBÓT 

6.2.1 SKROPIENIE PODBUDOWY I WARSTWY WIĄŻĄCEJ 

Do skropienia należy zastosować emulsję kationową lub asfalt upłynniony szybkoodparowalny w ilości 
na podbudowę 0,3-0,5 kg/m2, na warstwę wyrównawczą 0,2-0,5 kg/m2. Sprzęt do skropienia winien 
odpowiadać „Specyfikacji GDDP – Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno – bitumicznych 
wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco” – wyd. z 1992 r.  

Skropienie winno być zgodne z warunkami „OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000 r.     
 

6.2.2 WBUDOWANIE BETONU ASFALTOWEGO 

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych 
tj. przy suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Układanie mieszanki powinno 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednakową prędkością 2-4 m na minutę. Układanie 
warstwy wyrównawczej należy wykonać zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 r.  

Układarka powinna być sterowana elektronicznie i posiadać następujące wyposażenie: 

a. automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej grubości, 
b. podgrzewaną płytę wibracyjną. 

Zagęszczanie betonu asfaltowego winno odbywać się wg zasad podanych OST D-05.03.05 GDDP 
2001 r.   

Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce statyczne ogumione i mieszane z przednią osią 
gładką wibracyjną i tylną ogumioną wyposażone w: 

a. w sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe),  
b. w fartuchy osłonowe kół (walce ogumione), 
c. we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( walce wibracyjne), 
d. balast umożliwiający zmianę obciążenia. 

6.2.3 WYKONANIE ZŁĄCZY 

Złącza poprzeczne należy wykonać poprzez równe, pionowe cięcia a następnie posmarowanie 
lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem.   

6.3 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót zawarto w ST 00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w n/w normach. 

6.3.1 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
a. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań 

przewidzianych w  w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być 
wykonywane z częstotliwością określoną w normach gwarantującą prawidłową jakość 
robót oraz na żądanie Inspektora Nadzoru. 
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b. W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez 
uprawnionego geodetę pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw bitumicznych. 
Niwelację należy wykonać co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi – w osi drogi 
oraz przy prawej i lewej krawędzi drogi.    

c. Dokumentacja wyników pomiarów i badań. 
d. Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru.  

6.3.2 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW  

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru wyniki badań jakości poszczególnych 
składników masy betonu asfaltowego. 

6.3.3 KONTROLA JAKOŚCI PRODUKCJI MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO 

Kontroli podlegają: 

a. skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez Inspektora 
Nadzoru, 

b. stabilność i odkształcenie wg BN-70/8931-09, 
c. sprawdzenie warunków atmosferycznych, 
d. sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie 

produkcji. 

6.3.4 KONTROLA JAKOŚCI UŁOŻONEJ NAWIERZCHNI  
a. sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania, 
b. wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001, 
c. objętość wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001, 
d. szerokość warstwy – taśma, 
e. grubość warstwy – taśma, suwmiarka, 
f. równość warstwy w kierunku poprzecznym – łata profilowa, 
g. równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04, 
h. spadek poprzeczny – łata profilowa, 
i. sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora, 
j. ocena wizualna. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Nadzoru Inwestycji i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

6.4 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST 00 Wymagania ogólne. 

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie 
realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót, oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. 
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6.5 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

2. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

3. PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

5. PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 

6. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

7. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 

8. PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

10. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

13. PN-B-111 1 1 :1 996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

14. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 

LosAngeles 

15. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych 

16. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 

17. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

18. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

19. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
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20. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 

21. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji 

22. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

23. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

24. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

25. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

26. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

27. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszeń 

obcych 

28. PN-B-06720  Pobieranie próbek materiałów kamiennych Kruszywa mineralne do betonu 

zwykłego  

29. PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  

30. PN-B-06711 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykły 

31. PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze 

32. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

33. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

34. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

35. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i  badania przy odbiorze 

36. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów 

budowlanych z betonu 

37. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 

badań 

38. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie 
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39. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport 

40. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

41. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 

42. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

43. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

44. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997 

45. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 

46. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM –1994 

47. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo. 
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7 ST 06 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  

7.1  WSTĘP 

7.1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zasilania z 
sieci energetyki zawodowej pompowi ścieków. 

7.1.2  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. 

7.1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem zasilania w energię elektryczną z sieci energetyki zawodowej. Zakres robót wynika z 
warunków przyłączenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej i obejmuje wykonanie: 

a. przyłącza ze słupa linii napowietrznej n.n. zasilanej ze stacji transformatorowej – złącza 
kablowo – pomiarowego zlokalizowanego przy słupie linii napowietrznej, 

b. instalacji uziemiającej od słupa, poprzez złącze kablowo – pomiarowe do rozdzielnicy 
przepompowni RP – płaskownikiem ocynkowanym, 

c. linii kablowej wlz – kablem.  

7.2 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wykopy należy wykonywać ręcznie. 

Prace pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi średniego i niskiego napięcia należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością. Zabrania się pracy sprzętu budowlanego (koparki, dźwigi, 
żurawie) w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnego przewodu linii SN-15 kV (liczonej w 
poziomie) oraz 3 m od linii nn. W razie konieczności użycia w/w sprzętu w odległości mniejszej 
należy wystąpić z prośbą o wyłączenie napięcia na linii na czas robót. Prace wykonywać w stanie 
beznapięciowym tych linii, bezwzględnie pod nadzorem pracownika dozoru. 

Roboty związane z podłączeniem i sprawdzeniem instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 
wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawienia. 

7.3  MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte w ramach wykonywanego zadania winny spełniać określone w 
odpowiednich normach warunki lub powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiarów 
według zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 
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a. złącze kablowo – pomiarowe typu ZK-1/P – prefabrykacja zgodnie z dokumentacją,  
b. trójfazowy licznik energii elektrycznej czynnej kabel YAKXS 4x25 mm2, 
c. płaskownik stalowy ocynkowany, 
d. rura osłonowa Arot SRS 110 (kolor niebieski), 
e. rura osłonowa Arot SV 50, 
f. odgromnik, 
g. uchwyty do rur, materiały montażowe itp. 

7.4 WYKONYWANIE ROBÓT 

7.4.1 ZŁĄCZE KABLOWO – POMIAROWE TYPU ZK-1/P 

Lokalizację złącza kablowo – pomiarowego wyznaczyć wg rysunku w dokumentacji. Skrzynki 
złączowo – pomiarowe zainstalować należy wg wytyczenia geodezyjnego. Obudowy złącz wykonać 
z utwardzonego tworzywa sztucznego odpornego na długotrwałe działanie promieniowania 
słonecznego i czynników atmosferycznych. Drzwiczki w złączu zamykane na kłódkę, 
przystosowane do plombowania. Drzwiczki skrzynki pomiarowej zaopatrzone w zamykany wizjer 
do odczytu wskazań licznika i dostępu do wyłącznika samoczynnego. Złącze zamontować na 
fundamencie wchodzącym w skład zestawu, zgodnie z wytycznymi w projekcie. 

7.4.2 KABLE ZASILAJĄCE 

Trasy kabli zasilających i wlz do rozdzielnicy RP należy wytyczyć wg zagospodarowania terenu z 
dokumentacji projektowej. Trasy linii wytycza firma geodezyjna. Kable układać w rowach 
kablowych na głębokości 0,7 m, na podsypce 10 cm warstwy piasku. Ułożone faliście (z zapasem 
około 3%) kable przysypać 10 cm warstwą piasku, następnie 15 cm warstwą ziemi rodzimej 
(oczyszczonej z gruzu i kamieni), na której ułożyć wzdłuż trasy kabla folię igielitową grubości 
minimum 0,5 mm, koloru niebieskiego. Rowy kablowe zasypywać do końca pozostałą z wykopu 
ziemią. Dziesięciocentymetrowe warstwy ziemi ubijać, zabezpieczając w ten sposób kable przed 
naprężeniami spowodowanymi osunięciami gruntu. Na obu końcach kabli zostawić zapas 
eksploatacyjny po ok. 1 m kabla. Na kablach założyć oznaczniki z informacją: rok budowy, rodzaj 
kabla, kierunek, własność, napięcie). Kabel na słupie linii napowietrznej ułożyć w rurze ochronnej. 
Kabel na wjeździe na posesję ułożyć w przepuście z twardego polietylenu koloru niebieskiego. 
Otwory rury uszczelnić wodoodpornymi masami plastycznymi (np. kauczuk silikonowy) na 
długości minimum 10 cm. 

7.4.3  INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 

Do złącza kablowo – pomiarowego należy ułożyć bednarkę uziemiającą połączoną z uziemieniami 
słupów linii napowietrznych. Uziemienie szyny PE rozdzielnicy przy przepompowni zostanie 
wykonane przez połączenie jej z zaciskiem uziemiającym w złączu kablowym. 

7.4.4 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Sieć zasilająca pracować będzie w systemie TT. 

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed 
dotykiem pośrednim przez szybkie wyłączenie obwodów za pomocą zabezpieczeń nadprądowych i 
różnicowo – prądowych, zgodny z PN/IEC 60364-1. 
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Przed włączeniem instalacji pod napięcie należy wykonać pomiary skuteczności ochrony od 
porażeń, protokół z pomiarów należy przedstawić przy odbiorze robót. 

7.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST 00 
Wymagania ogólne. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości i atesty. 
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

a. sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
b. sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli, zgodności faz itp., 
c. pomiary kabli elektrycznych. 

7.6 ODBIÓR ROBÓT 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

a. sprawdzić zgodność robót z umową, dokumentacją, warunkami, normami, 
b. sprawdzić udokumentowanie jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami, 
c. sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji, 
d. sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. 

7.7 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 37 z dnia 
01.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. U. M.B. i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14) 

2. Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych – Instytutu Energetyki wydane przez 
Wydawnictwa Przemysłowe "WEMA" Warszawa  

3. Przepisy Eksploatacji Urządzeń i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki – wydane 
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa  

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V Instalacje 
Elektryczne – wydane przez Wydawnictwo "ARKADY"  

5. Instrukcja Badań Odbiorczych Urządzeń Elektrycznych – wydana przez Zakłady Pomiarowo-
Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice  

6. Polska Norma PN/E-05009/91 pt.: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a 
szczególnie zeszyt nr 61 „Sprawdzenia". 
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8 ST 07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AKPIA – POMPOWNIA ŚCIEKÓW  

8.1 WSTĘP 

8.1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji 
elektrycznej i AKPIA. 

8.1.2  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych poniżej. 

8.1.3  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
dostawą i montażem rozdzielnicy RP, aparatury AKP, wykonaniem instalacji elektrycznych z 
automatyką obejmujących: 

a. instalacje siłowe zasilania pomp, 
b. instalacje zabezpieczeń pomp, 
c. instalacje pomiarów poziomów ścieków, 
d. uruchomienie sterowania, automatyki przepompowni i włączenie do sieci 

monitorującej. 

8.1.4  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Włączenie do sieci monitorującej pracę pompowni należy ustalić w porozumieniu z służbami 
Zamawiającego. 

8.2  MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte w ramach wykonywanego zadania winny spełniać określone w 
odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiarów 
według zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

a. rozdzielnica RP – prefabrykacja zgodnie z dokumentacją, 
b. aparatura AKPiA, 
c. kable,  
d. rury osłonowe,  
e. puszki odgałęźne z  zaciskami,  
f. konstrukcja wsporcza z kątownika 40 x 40 4 mm, 
g. uchwyty do rur, materiały montażowe itp. 
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8.3 WYKONYWANIE ROBÓT 

8.3.1 INSTALACJE SIŁOWE 

Instalacja siłowa zasilania pomp obejmuje dwa obwody 3f, 400V wyprowadzone z rozdzielnicy 
kablem. Kable fabryczne pomp będą wpinane bezpośrednio pod zaciski listew przyłączeniowych w 
rozdzielnicy.  

Szafę zainstalować na konstrukcji przy przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie. 

Instalację wykonać wg dokumentacji projektowej. Kable układać w rurach osłonowych zgodnie z 
dokumentacją projektową prowadzonych pomiędzy komorą przepompowni a szafą rozdzielnicy 
RP. Wewnątrz przepompowni kable układać w rurach osłonowych mocowanych pod stropem 
komory. Połączenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykonać w puszkach 
odgałęźnych IP 66. 

Kabel zasilający do rozdzielnicy RP został ujęty w projektach zasilania w energię elektryczną. 

8.3.2 INSTALACJE ZABEZPIECZEŃ POMP 

Instalacja zabezpieczeń pomp obejmuje przyłączenie do rozdzielnicy RP zabezpieczeń termicznych 
(bimetalowych) zainstalowanych w pompach zatapialnych. Ułożyć należy dwa kable YKY 2x1 mm2, 
czujniki zostają włączone w układ 12V DC 

Instalację wykonać wg dokumentacji projektowej. Wewnątrz przepompowni kable układać w 
rurach osłonowych mocowanych pod stropem komory. Połączenie kabli ziemnych z kablami 
fabrycznymi pomp zatapialnych wykonać w puszkach odgałęźnych IP 66. 

8.3.3  INSTALACJE POMIARÓW POZIOMU ŚCIEKÓW 

Instalacja pomiarów poziomu ścieków w komorze przepompowni obejmuje dwa obwody: 

a. pomiaru ciągłego – sygnał 4 – 20 mA, 
b. pomiaru punktowego – wykonanego kablem YKY 3x1 mm2, włączony w układ 24V DC  

Instalację wykonać wg dokumentacji projektowej. Wewnątrz przepompowni kable układać w 
rurach osłonowych mocowanych pod stropem komory. Połączenie kabli ziemnych z kablami 
fabrycznymi pomp zatapialnych wykonać w puszkach odgałęźnych IP 66. 

8.3.4 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 

Napędy pomp podłączone zostały do szyny uziemiającej rozdzielnicy RP. Uziemienie szyny PE 
rozdzielnicy zostanie wykonane wraz z zasilaniem w energię elektryczną z sieci energetyki. 

8.3.5 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Sieć zasilająca pracować będzie w systemie TT. 

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed 
dotykiem pośrednim przez szybkie wyłączenie obwodów za pomocą zabezpieczeń nadprądowych i 
różnicowo – prądowych, zgodny z PN/IEC 60364-1. 
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Przed włączeniem instalacji pod napięcie należy wykonać pomiary skuteczności ochrony od 
porażeń, protokół z pomiarów należy przedstawić przy odbiorze robót. 

8.3.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

W rozdzielnicy RP zastosować ochronnik przeciwprzepięciowy.  

8.4  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST 
Wymagania ogólne. 

Materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości i atesty. 
Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

a. sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
b. sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli, zgodności faz itp., 
c. pomiary kabli elektrycznych, 
d. kontrola funkcjonalna automatyki. 

8.5 ODBIÓR ROBÓT 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

a. sprawdzić zgodności robót z umową, dokumentacją, warunkami, normami, 
b. sprawdzić udokumentowanie jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami, 
c. sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji, 
d. sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. 

8.6 ROZRUCH 

8.6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU 

Obowiązek zorganizowania i prowadzenia działalności rozruchowej spoczywa na wykonawcy 
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.  

Przed przystąpieniem do rozruchu należy stwierdzić gotowość inwestycji do prac rozruchowych, tj. 
sprawdzić zgodność wykonanych obiektów i urządzeń z projektem, a w szczególności skontrolować 
rozmiary poszczególnych urządzeń, ich usytuowanie w planie, rzędne oraz wyposażenie 
mechaniczne, dokładność i staranność wykonania komór. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 

a. zakończenie prób montażowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urządzeń oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 

b. zakończenie prac regulacyjno – pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności 
jej regulacja, sprawdzenie działalności aparatury zabezpieczającej i wykonanie pomiarów 
skuteczności uziemienia ochronnego i zerowania, 

c. sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno – 
pomiarowej i automatyki, 
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d. sprawdzenie skuteczności działania wentylacji w pompowni, 
e. sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych, atestów i świadectw technicznych. 

W skład grupy rozruchowej mogą wejść:  

a. oddelegowani przedstawiciele wykonawców robót branżowych,  
b. przedstawiciele inwestora, 
c. przedstawiciele dostawców maszyn i urządzeń, 
d. przedstawiciele jednostki projektowej,  
e. załoga użytkownika obiektu.  

O składzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem. 

8.6.2 OBOWIĄZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU 

Do obowiązków kierownika rozruchu należy:  

1. w oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoły prób montażowych stwierdzenie: 

a. gotowości inwestycji do podjęcia prac rozruchowych  
b. przygotowanie uczestników do podjęcia rozruchu  

2. skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w  kolejnych fazach 
rozruchu, 

3. sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poż., 

4. uzgodnienie z przyszłym użytkownikiem udziału w rozruchu przeszkolonej załogi 
eksploatacyjnej, 

5. w razie wystąpienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkód w osiągnięciu założonych 
parametrów (ujawnienie ukrytych wad, niesprawności maszyn i urządzeń itp.) kierownik 
rozruchu niezwłocznie powiadamia Inwestora, który podejmuje decyzję o sposobie 
dalszego postępowania, 

6. po zakończeniu rozruchu kierownik rozruchu obowiązany jest złożyć sprawozdanie 
obejmujące:  

a. protokóły wyników rozruchu  
b. określenie sprawności technicznej  
c. osiągnięte parametry  
d. wskazówki dla dalszej eksploatacji.  

8.6.3 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU 

I  faza – rozruch  mechaniczny:  sprawdzenie  czystości,  szczelności,  drożności, zamocowania i 
działania, przeprowadzenie prób ruchowych. 

II faza – rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie prób ruchowych pod obciążeniem wodą  
(napełnienie, kontrola poziomów przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania 
wysokościowego poszczególnych elementów). 
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III faza – rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obciążeniem ściekami. 

Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementów wchodzących w skład 
pompowni ścieków i musi być poprzedzony rozruchem urządzeń energetycznych i zasilających. 

Czynności rozruchu mechanicznego: 

a. sprawdzenie czystości wewnątrz komory pompowni, 
b. sprawdzenie układu sterowania i AKP, 
c. sprawdzenie prawidłowości montażu  i działania armatury (a w szczególności 

sprawdzenie działania mechanizmów napędowych zasuw przez ich kilkakrotne 
zamknięcie i otwarcie, sprawdzenie działania zasuw i zaworów zwrotnych), 

d. sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania, 
e. oznaczenie poziomów roboczych pracy pomp, 
f. sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego, 
g. sprawdzenie drożności i zamocowania rurociągów ssawnych i tłocznych, 
h. wstępne  ustawienie sygnalizatorów  na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem 

technologicznym, 
i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunków obrotu zgodnie z 

wytycznymi producenta zawartymi w DTR. 

Przed przystąpieniem do rozruchu mechanicznego należy zapoznać się z DTR poszczególnych 
urządzeń. 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt należy protokolarnie 
przekazać do rozruchu hydraulicznego. 

Rozruch hydrauliczny 

Rozruch hydrauliczny przeprowadzić przy zastosowaniu wody jako medium. Czynności rozruchu 
hydraulicznego: 

a. sprawdzenie szczelności zbiornika pompowni – po 5-dniowym napełnieniu zbiornika do  
projektowanego poziomu przez kolejne trzy dni mierzyć ubytek wody po codziennym 
jego uzupełnieniu – wynik jest pozytywny, jeśli ubytek wody w ciągu l doby nie jest 
większy niż 3 dm3 na l m2 zwilżonej powierzchni ścian i dna, 

b. sprawdzenie  szczelności  przewodów – kryteria analogiczne jak przy odbiorze 
technicznym, 

c. przeprowadzenie prób ruchowych pomp pod obciążeniem wodą zgodnie z wytycznymi 
producenta zawartymi w DTR – próba pracy pomp przez 72 godziny, 

d. regulacja i sprawdzenie skuteczności działania armatury, 
e. regulacja i sprawdzenie działania sterowania i AKP, 
f. usunięcie wszystkich wykrytych usterek, 

Rozruch technologiczny 
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Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie działania mechanizmów w 
warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami. 

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest zapewnienie dopływu 
odpowiedniej ilości ścieków do pompowni, przygotowanie obsługi do jej eksploatacji, 
zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie części zamiennych. 

Czynności rozruchu technologicznego: 

a. napełnienie pompowni ściekami, 
b. uruchomienie pompowni ścieków, 
c. kontrola pracy pompowni, 
d. określenie rzeczywistej ilości dopływających ścieków. 

8.6.4  ZADANIE ROZRUCHU CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ.  

Celem rozruchu części elektrycznej i AKPiA jest przeprowadzenie prac sprawdzających, 
porównaniu ich wyników z dokumentacją techniczną oraz dokładna obserwacja prawidłowości 
pracy urządzeń elektrycznych.  

W trakcie rozruchu należy: 

a. przeprowadzić dokładną obserwację prawidłowości pracy urządzeń elektrycznych i   
wyeliminować wszystkie usterki i niedociągnięcia,  

b. złożyć sprawozdania obejmujące protokoły zawierające wyniki rozruchu, określające 
sprawność techniczną oraz osiągnięte parametry i wskaźniki dla dalszej eksploatacji, 

c. przeprowadzić przygotowanie urządzeń, maszyn i instalacji elektrycznych do odbioru   
końcowego i przekazania do eksploatacji.  

Wynikiem rozruchu jest protokół zawierający informacje o uzyskaniu wydajności i parametrów 
zgodnych z założeniami techniczno – ekonomicznymi inwestycji.  

8.6.5 SKŁAD GRUPY ROZRUCHOWEJ ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I AKPIA 

Skład grupy rozruchowej elektryków najczęściej stanowią:  

a. inżynier rozruchu robót elektrycznych i AKPiA - 1 osoba,  
b. monter rozruchu robót elektrycznych i AKPiA – 1 osoba, 
c. automatyk / programista – 1 osoba. 

 

Grupa rozruchowa elektryków przed rozpoczęciem rozruchu powinna zapoznać się z 
dokumentacją, przeznaczeniem urządzeń i zasadami ich obsługi oraz szczegółowymi DTR dla 
poszczególnych urządzeń podlegających rozruchowi.  

8.6.6 PRZYGOTOWANIE PERSONELU OBSŁUGUJĄCEGO 

W całości prac rozruchowych elektrycznych i AKPiA powinien brać udział personel przewidziany 
do obsługi urządzeń elektrycznych w ramach przyszłej Załogi Użytkownika.  

Personel przewidziany do obsługi urządzeń elektrycznych powinien:  
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a. być przeszkolony w zakresie przepisów BHP i p.poż.,  
b. mieć odpowiednie kwalifikacje – grupy BHP i SEP.  
c. po zakończeniu rozruchu złożyć egzamin z zakresu znajomości budowy urządzeń 

elektrycznych zastosowanych w obiekcie, umiejętności ich obsługi i konserwacji oraz 
znajomości przepisów BHP i p.poż.  

Skład komisji egzaminacyjnej ustala Inwestor. 

8.6.7 ETAPY  ROZRUCHU CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ  

Rozruch urządzeń i instalacji elektrycznych i AKPiA musi być poprzedzony wykonaniem 
niezbędnych prób pomontażowych. Próby te stanowią część zakresu robót budowlano – 
montażowych i obejmują:  

a. techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót, 
b. sprawdzenie sprawności i prawidłowości działania,  
c. próby funkcjonowania poszczególnych urządzeń i instalacji, 
d. pomiary, prace regulacyjno – pomiarowe,  
e. uruchomienie próbne.  

Prace rozruchowe należy wykonać zgodnie z:  

a. polskimi normami,  
b. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
c. instrukcjami i ewentualnymi zaleceniami Inwestora.  

Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w protokołach szczegółowych lub udokumentowane 
wpisem w dzienniku budowy. Stanowią one podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia 
prac rozruchowych.  

8.6.8 PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZĘŚCI AKPIA 

Podstawą przystąpienia do prac rozruchowych części elektrycznej i AKPiA urządzeń i instalacji w 
pompowni jest  zakończenie montażu, przeprowadzenie ruchowych prób pomontażowych i 
przekazanie protokółów z przeprowadzonych prób i pomiarów.  

Prace rozruchowe części AKPiA winny być poprzedzone uruchomieniem w sterowaniu ręcznym 
pomp z użyciem aparatury zainstalowanej na drzwiach rozdzielnicy RD, oprogramowaniem 
modułu transmisyjnego oraz sprawdzeniem komunikacji  do systemu monitoringu przepompowni. 

8.6.9 ZAKOŃCZENIE ROZRUCHU ELEKTRYCZNEGO 

Po zakończeniu prac rozruchowych części elektrycznej i AKPiA inżynier rozruchu robót 
elektrycznych obowiązany jest złożyć sprawozdanie obejmujące :  

a. protokoły przedstawiające wyniki rozruchu elektrycznego z określeniem sprawności 
technicznej urządzeń,  

b. wskazówki do dalszej eksploatacji urządzeń elektrycznych.  
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Po zaakceptowaniu przez Inwestora protokółów przedstawiających wyniki  rozruchu  
elektrycznego – obiekt  może być przekazany Użytkownikowi do eksploatacji. 

8.7 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 37 z dnia 
01.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji  (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)  

2. Przepisy Budowy Urządzeń Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez 
Wydawnictwa Przemysłowe "WEMA" Warszawa  

3. Przepisy Eksploatacji Urządzeń i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki – wydane 
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa  

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom V Instalacje 
Elektryczne – wydane przez Wydawnictwo  „ARKADY"  

5. Instrukcja Badań Odbiorczych Urządzeń Elektrycznych – wydana przez Zakłady Pomiarowo – 
Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice  

6. Polska Norma PN/E-05009/91 pt: „Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a 
szczególnie zeszyt nr 61 „Sprawdzenia". 

 


