

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 460376-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomianki

PKT 41 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska i...

Termin składania ofert: 2013-12-09

Numer ogłoszenia: 493258 - 2013; data zamieszczenia: 29.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 460376 - 2013 data 12.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach sp. z o.o., ul. Rolnicza 244, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 7513504, fax. 22 7517035.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA PKT 41 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska i Narciarska - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6. 41.1. Szczegółowy zakres inwestycji w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska i Narciarska, w tym w szczególności polegająca na wykonaniu: 41.1.1. sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej infrastruktury wodociągowej w Łomiankach, w której zawierają się: A) Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około - 1922,5 m, B) Odcinki odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwaniami o długości łącznej około - 707,5 m, C) Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około - 440,0 m, D) Odcinki sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około - 42,5 m, E) Zestawy hydrantowe - 22 szt. F) Zasuwy wodociągowe liniowe DN100 - 15 szt. G) Zasuwy wodociągowe liniowe DN150 - 7 szt. 41.1.2. sieci kanalizacji grawitacyjnej w ww ulicach oraz włączenie wybudowanych kolektorów ściekowych do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach, w której zawierają się: A) Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około - 2311,5 m, B) Odcinki odrzutów grawitacyjnych od

kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około - 742,0m, C) Studnie kanalizacyjne Ø425 - 77 szt. D) Studnie kanalizacyjne Ø1200 - 59 szt. E) Studnie kanalizacyjne rozprężne Ø1200 - 1 szt. 41.1.3. Odtworzeniu nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic i odtworzeniu nawierzchni terenów, na których prowadzone będą roboty zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno-kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokólnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. 41.1.4. Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 41.1.5. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 41.2. Szczegółowy zakres inwestycji w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa, w tym w szczególności polegająca na wykonaniu: 41.2.1. sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej infrastruktury wodociągowej w Łomiankach, w której zawierają się: A) Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około - 1596 m, B) odcinki odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwaniami o długości łącznej około - 358 m, C) Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około - 302,0 m, D) Odcinki sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około - 30,0 m, E) Zestawy hydrantowe - 19 szt. F) Zasuwy wodociągowe liniowe DN100 - 12 szt. G) Zasuwy wodociągowe liniowe DN150 - 5 szt. H) Z zaprojektowanego zakresu w dokumentacji projektowej należy wyłączyć z realizacji odcinek Tr298 - ZŁ6 41.2.2. sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z budową i uzbrojeniem przepompowni ścieków w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanych kolektorów ściekowych do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach, w której zawierają się: A) odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około - 1430 m, B) Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej CC - GRP Ø200 o łącznej długości około - 136,5 M, C) Odcinki sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około - 107,5 m, D) Odcinki odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około - 339 m, E) Studnie kanalizacyjne Ø425 - 44 szt. F) Studnie kanalizacyjne Ø1200 - 37 szt. G) Studnie kanalizacyjne z zasuwą odcinającą przed przepompownią ścieków Ø1200 - 1 szt. H) Przepompownia ścieków Ø1500 z kompletnym uzbrojeniem, szafą sterowniczą i włączeniem do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej (wykonanie przyłącza energetycznego). I) Z zaprojektowanego zakresu w dokumentacji projektowej należy wyłączyć z realizacji odcinek S142 - S149 41.2.3. Odtworzeniu nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic i odtworzeniu nawierzchni terenów, na których prowadzone będą roboty zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno-kanalizacyjnych, ze szczególnym

uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokółarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.

41.2.4.Montażu systemu monitoringu pracy ww. przepompowni ścieków. 42.2.5.Przeprowadzeniu rozruchu przepompowni ścieków. 42.2.6.Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 42.2.7.Uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 41.3.Obowiązki Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do: 41.3.1.Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie Biuro budowy - czynne w godzinach trwania prac budowlanych. A)Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co najmniej 4 osób. B)Biuro budowy ma być oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi publicznej. C)Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 41.3.2.Montażu systemu monitoringu pracy ww. przepompowni ścieków. 41.3.3.Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków. 41.3.4.Odtworzeniu nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic i odtworzeniu nawierzchni terenów, na których prowadzone będą roboty zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno- kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. 41.3.5.Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokółarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. 41.3.6.Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 41.3.7.Uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 41.4.Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach: 41.4.1.dokumentacji wykonawczej, (projekt wykonawczy dla projektu budowlanego Zakres 2 - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki. Kontrakt 5 i 6 - Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Narciarska, Łyżwiarska, Akacyjowa, Kwiatowa, Konwaliowa, Długa, Partyzantów, Pionierów, Grzybowa, Leśnych Dębów. 41.4.2.Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 41.4.3.Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 41.4.4.dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu. 41.4.5.Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 41.4.6.Wykonawca szacując koszty związane z odwodnieniem wykopów powinien brać pod uwagę dynamikę zmienności w czasie poziomu wód gruntowych. 41.4.7.Rozliczenie nastąpi oddzielną fakturą na budowę sieci wodociągowej i oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej - osobno dla Kontraktu 5 i osobno dla Kontraktu 6. Na fakturze należy wyszczególnić (ująć w

oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. 41.4.8. Wykonawca ma w obowiązku we własnym zakresie wykonać i zatwierdzić dokumentację dotyczącą czasowej organizacji ruchu na czas budowy. 41.5. Materiały i urządzenia równoważne: 41.5.1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej materiałów i urządzeń równoważnych o ile: A) zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji technicznej, B) będą kompatybilne z istniejącą siecią kanalizacyjną. 41.5.2. Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 41.5.3. Zamawiający na etapie badania ofert stwierdzi, czy zaproponowane rozwiązania będzie można uznać za równoważne pod względem parametrów technicznych, materiałowych i eksploatacyjnych. 41.5.4. Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw producentów ma charakter przykładowy, ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu odniesienia.

41.5.5. Zamawiający stoi na stanowisku, aby nowopowstałe odcinki sieci kanalizacyjnej wykonane zostały z materiałów i urządzeń o tej samej jakości co istniejąca sieć i były z nimi kompatybilne. Sam fakt, iż wskazuje nazwy producentów w postaci np. typu, nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji technicznej. 41.5.6. Badanie równoważności zaproponowanych przez wykonawcę materiałów zamiennych (w stosunku do materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej) odbywać się będzie wyłącznie na etapie prowadzenia procedury przetargowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany, wskazanych w dokumentacji technicznej, materiałów po podpisaniu umowy z Wykonawcą (wyjątkiem są sytuacje, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą - zgodnie z warunkami zmiany przewidzianymi przez Zamawiającego w umowie). 41.6. Roboty zamienne: 41.6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części robót i wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. 41.6.2. Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja: 41.6.2.1. nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 41.6.2.2. powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału) 41.6.2.3. wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy...

W ogłoszeniu powinno być: OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU

ZAMÓWIENIA PKT 41 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska i Narciarska - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 oraz Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa - w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6. 41.1.Szczegółowy zakres inwestycji w ramach Zakresu 2 Kontrakt 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Pionierów, Długa, Konwaliowa, Kwiatowa, Akacyjowa, Łyżwiarska i Narciarska, w tym w szczególności polegająca na wykonaniu: 41.1.1.sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej infrastruktury wodociągowej w Łomiankach, w której zawierają się: A)Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około - 1922,5 m, B)Odcinki odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwami o długości łącznej około - 707,5 m, C)Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około - 440,0 m, D)Odcinki sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około - 42,5 m, E)Zestawy hydrantowe - 22 szt. F)Zasuwy wodociągowe liniowe DN100 - 15 szt. G)Zasuwy wodociągowe liniowe DN150 - 7 szt. 41.1.2.sieci kanalizacji grawitacyjnej w ww ulicach oraz włączenie wybudowanych kolektorów ściekowych do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach, w której zawierają się: A)Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około - 2311,5 m, B)Odcinki odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około - 742,0m, C)Studnie kanalizacyjne Ø425 - 77 szt. D)Studnie kanalizacyjne Ø1200 - 59 szt. E)Studnie kanalizacyjne rozprężne Ø1200 - 1 szt. 41.1.3.Odtworzeniu nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic i odtworzeniu nawierzchni terenów, na których prowadzone będą roboty zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno- kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokółarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. 41.1.4.Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 41.1.5.Uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 41.2.Szczegółowy zakres inwestycji w ramach Zakresu 2 Kontrakt 6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomiankach Dąbrowie cz. II - ulice: Konwaliowa, Grzybowa, Leśnych Dębów i Akacyjowa, w tym w szczególności polegająca na wykonaniu: 41.2.1.sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej instalacji do miejskiej infrastruktury wodociągowej w Łomiankach, w której zawierają się: A)Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około - 1596 m, B)odcinki odrzutów od przewodu głównego do granic nieruchomości gruntowej PE 100 SDR 11 Ø40 z zasuwami o długości łącznej około - 358 m, C)Odcinki sieci wodociągowej PE 100 SDR 17 Ø160 o długości łącznej około - 302,0 m, D)Odcinki sieci wodociągowej PE100 SDR 17 Ø90 od przewodu głównego do hydrantów o łącznej długości około - 27,0 m, E)Zestawy hydrantowe - 17 szt. F)Zasuwy wodociągowe liniowe DN100 - 12 szt. G)Zasuwy wodociągowe liniowe DN150 - 5 szt. H)Z zaprojektowanego zakresu w dokumentacji projektowej należy wyłączyć z realizacji odcinek Tr298 -ZŁ6 41.2.2.sieci kanalizacji grawitacyjnej i

tłocznej wraz z budową i uzbrojeniem przepompowni ścieków w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanych kolektorów ściekowych do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach, w której zawierają się: A) dcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø200 klasa S o długości łącznej około - 1430 m, B)Odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej CC - GRP Ø200 o łącznej długości około - 136,5 M, C)Odcinki sieci kanalizacji tłocznej PE 100 SDR 17 Ø110 o długości łącznej około - 107,5 m, D)Odcinki odrzutów grawitacyjnych od kolektora głównego do granic nieruchomości gruntowej PVC-U Ø160 klasa S o długości łącznej około - 339 m, E)Studnie kanalizacyjne Ø425 - 44 szt. F)Studnie kanalizacyjne Ø1200 - 37szt. G)Studnie kanalizacyjne z zasuwą odcinającą przed przepompownią ścieków Ø1200 - 1 szt. H)Przepompownia ścieków Ø1500 z kompletnym uzbrojeniem, szafą sterowniczą i włączeniem do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej (wykonanie przyłącza energetycznego). I) Z zaprojektowanego zakresu w dokumentacji projektowej należy wyłączyć z realizacji odcinek S142 -S149

41.2.3.Odtworzeniu nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic i odtworzeniu nawierzchni terenów, na których prowadzone będą roboty zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno- kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych. Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokółarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji.

41.2.4.Montażu systemu monitoringu pracy ww. przepompowni ścieków.

42.2.5.Przeprowadzeniu rozruchu przepompowni ścieków. 42.2.6.Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 42.2.7.Uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

41.3.Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do:

41.3.1.Utworzenia zaplecza budowy w pobliżu terenu budowy, na którym zlokalizowane będzie Biuro budowy - czynne w godzinach trwania prac budowlanych. A)Biuro budowy ma się składać z pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie narad koordynacyjnych dla co najmniej 4 osób. B)Biuro budowy ma być oznakowane (tablica budowy zgodnie ze wzorem przewidzianym przez prawo budowlane) i zlokalizowane w sposób umożliwiający swobodny dostęp z drogi publicznej. C)Lokalizacja biura budowy podlega zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

41.3.2.Montażu systemu monitoringu pracy ww. przepompowni ścieków.

41.3.3.Przeprowadzenia rozruchu przepompowni ścieków.

41.3.4.Odtworzeniu nawierzchni dróg po przeprowadzonych robotach budowlanych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic i odtworzeniu nawierzchni terenów, na których prowadzone będą roboty zgodnie z wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno- kanalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów właścicieli prywatnych.

41.3.5.Przed każdorazowym rozpoczęciem prowadzenia robót na terenie prywatnym Wykonawca sporządzi protokół wejścia na działkę prywatną przy udziale inspektora nadzoru i właściciela posesji. Protokół powinien zawierać wszystkie elementy opisujące stan istniejący niezbędne do odebrania odtworzenia terenu po przeprowadzeniu robót budowlanych wraz z dokumentacją fotograficzną. Odbiór odtworzenia terenu następuje protokółarnie przy udziale inspektora nadzoru i właściciela

posesji. 41.3.6.Kompleksowej obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia. 41.3.7.Uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 41.4.Warunki szczególne oraz uwagi do opisu przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w poniższych dokumentach: 41.4.1.dokumentacji wykonawczej, (projekt wykonawczy dla projektu budowlanego Zakres 2 - Aktualizacja dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Łomianki. Kontrakt 5 i 6 - Dąbrowa Leśna w Łomiankach. Ulice: Narciańska, Łyżwiarska, Akacyjowa, Kwiatowa, Konwaliowa, Długa, Partyzantów, Pionierów, Grzybowa, Leśnych Dębów. 41.4.2.Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). 41.4.3.Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 41.4.4.dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu. 41.4.5.Zamówienie musi być wykonane zgodnie z SIWZ, umową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową wykonawczą i budowlaną, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. 41.4.6.Wykonawca szacując koszty związane z odwodnieniem wykopów powinien brać pod uwagę dynamikę zmienności w czasie poziomym wód gruntowych. 41.4.7.Rozliczenie nastąpi oddzielną fakturą na budowę sieci wodociągowej i oddzielną fakturą na budowę sieci kanalizacyjnej - osobno dla Kontraktu 5 i osobno dla Kontraktu 6. Na fakturze należy wyszczególnić (ująć w oddzielnej pozycji) koszty odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego. 41.4.8.Wykonawca ma w obowiązku we własnym zakresie wykonać i zatwierdzić dokumentację dotyczącą czasowej organizacji ruchu na czas budowy. 41.5.Materiały i urządzenia równoważne: 41.5.1.Zamawiający dopuszcza zastosowanie do budowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej materiałów i urządzeń równoważnych o ile: A)zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji technicznej, B)będą kompatybilne z istniejącą siecią kanalizacyjną. 41.5.2.Wykonawca, który zamierza powołać się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 41.5.3.Zamawiający na etapie badania ofert stwierdzi, czy zaproponowane rozwiązania będzie można uznać za równoważne pod względem parametrów technicznych, materiałowych i eksploatacyjnych. 41.5.4.Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw producentów ma charakter przykładowy, ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu odniesienia. 41.5.5.Zamawiający stoi na stanowisku, aby nowopowstałe odcinki sieci kanalizacyjnej wykonane zostały z materiałów i urządzeń o tej samej jakości co istniejąca sieć i były z nimi kompatybilne. Sam fakt, iż wskazuje nazwy producentów w postaci np. typu, nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji technicznej. 41.5.6.Badanie równoważności zaproponowanych przez wykonawcę materiałów zamiennych (w stosunku do materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej) odbywać się będzie wyłącznie na etapie prowadzenia procedury przetargowej. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany, wskazanych w dokumentacji technicznej, materiałów po podpisaniu umowy z Wykonawcą (wyjątkiem są sytuacje, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą - zgodnie z warunkami zmiany przewidzianymi przez Zamawiającego w umowie). 41.6.Roboty zamienne: 41.6.1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części

robót i wykonywania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia. 41.6.2.Roboty zamienne (rozwiązania zamienne), o których mowa powyżej, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, będą możliwe, jeżeli ich realizacja: 41.6.2.1.nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a roboty nie będą robotami dodatkowymi w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, 41.6.2.2.powstanie w wyniku konieczności zastosowania zamiennego równoważnego materiału spełniającego parametry i warunki określone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiału) 41.6.2.3.wpłynie na ulepszenie realizowanego zamówienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz zapobiegnie powstaniu dużych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiającego aczkolwiek nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

09.12.2013 godzina 11:30, miejsce: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.,
UL. ROLNICZA 244, 05-092 ŁOMIANKI - BIURO OBSŁUGI KLIENTA - SEKRETARIAT JEDNOSTKI
REALIZUJĄCEJ PROJEKT - POKÓJ NA PARTERZE...

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

23.12.2013 godzina 11:30, miejsce: ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH SP. Z O.O.,
UL. ROLNICZA 244, 05-092 ŁOMIANKI - BIURO OBSŁUGI KLIENTA - SEKRETARIAT JEDNOSTKI
REALIZUJĄCEJ PROJEKT - POKÓJ NA PARTERZE...